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1. PRZEDMIOT ZALACZNIKA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robét i wyposazenia
uzupelniajacego w zwiagzku z realizacja przedmiotu zamdéwienia jakie powinien
spetnia¢ przedmiot zamoéwienia w ramach postegpowania pn. “Budowa instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji Zuzla o mocy w przedziale 300 kWp -
303,6 kWp, w ramach wzrostu udzialu energii odnawialnej w pracy Zakladu
Unieszkodliwiania Odpadow Sp. z 0.0.”.

Dokument przedstawia rozszerzony zakres robot i wyposazenia, ktore nalezy zrealizowad
1 dostarczy¢ w ramach przedmiotowej inwestycji w odniesieniu do zakresu okreslonego

w dokumencie Program funkcjonalno-uzytkowy bedacego podstawga zamowienia.
Dokument zawiera rowniez korekty do wytycznych zawartych w PFU.

2. ZAKRES DODATKOWYCH ROBOT I WYPOSAZENIA.

2.1.Na dachu budynku magazynu waloryzacji zuzla znajduje¢ si¢ linowy system
asekuracji dla pracownikow do prowadzenia prac na wysokosci. W ramach zadania
objetego przetargiem nalezy istniejacy system asekuracji zdemontowac 1 wykona¢ nowy
dostosowany do asekuracji pracownikow na dachu hali po zamontowaniu instalacji
fotowoltaicznej, ktory bedzie zapewnial bezpieczenstwo prac zwigzanych z od$niezaniem
dachu oraz konserwacji instalacji fotowoltaicznej. System asekuracji nalezy wykonaé

w zgodnosci z obowigzujacym prawem oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.2. W ramach zadania nalezy wykona¢ nowa kanalizacj¢ kablowa dedykowana

do nowych linii kablowych 0,4kV ukladanych na odcinku od budynku magazynu
waloryzacji zuzla do $ciany zewnetrznej budynku gléwnego z rozdzielnia BFA. Nowa
kanalizacje kablowa nalezy wykona¢ z 50% rezerwa wolnego miejsca dla przysztych linii
kablowych nie objetych zadaniem. Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ z rur HDPE (w miejscach
wystepujacego obcigzenia pochodzacego od pojazdow cigzarowych stosowac rury

o wytrzymato$ci 750N). Na zalamaniach trasy kanalizacji kablowej nalezy wykonaé
studnie kablowe (dostosowane do ilosci projektowanych rur). Projektowane studnie
kablowe (w tym pokrywy) zlokalizowane w miejscach transportu kolowego maja

by¢ przystosowane konstrukcyjnie do przenoszenia ci¢zaru pojazddéw cigzarowych.
Kanaty kablowe oraz studnie wykona¢ w sposdb gwarantujagcy grawitacyjne
odprowadzenie wody (np. z opadow atmosferycznych) na zewnatrz kanalizacji. Powyzsze
wymogi dotycza odcinkoéw tras przebiegajacych w nawierzchniach utwardzonych

(np. drogi, place, chodniki) i na odcinku dwu metrow od nich z kazdej ze stron
nawierzchni utwardzonej oraz dodatkowo w miejscach zblizen z istniejaca infrastruktura
techniczng 1 obiektami budowlanymi.

Rownolegle na catej dtugosci linii kablowych 0,4kV nalezy poprowadzi¢ wymagane
przewody sterujaco-sygnatowe okreslone w PFU w osobnych rurach HDPE. Nalezy
utozy¢ rownolegle jedng zapasowa rur¢ HPDE o takim samy przekroju jak pozostate.

W miejscach zataman nalezy stosowac studnie kablowe o takich samych wymaganiach
jak okreslone powyzej dla proj. linii kablowych 0,4kV. Przewody sterujgco-sygnatowe
muszg by¢ przystosowane do uktadania w ziemi i terenach otwartych.

2.3. Prace ziemne zwigzane z ulozeniem kanalizacji kablowej, linii kablowych, montazem
studni kablowych nalezy wykonywac recznie (poza rozbiorka i odbudowa gornych
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nawierzchni utwardzonych) z uwagi na duza ilo$¢ infrastruktury technicznej 1 potencjalne
ryzyko jej uszkodzenia.

2.4. Zabrania si¢ wykonywania przeciskOw i1 przewiertéw z uwagi na duza ilos$¢
infrastruktury technicznej i potencjalne ryzyko jej uszkodzenia.

2.5. Nalezy opracowac, uzgodni¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu ,,instrukcje obstugi

i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej PV” zgodna z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych” w szczegdlnosci z §4.

2.6. W migjscu lokalizacji zespolu inwerterow i rozdzielni DC i AC nalezy wykona¢ nad
nimi zadaszenie w celu ochrony przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi oraz
promieniami stonecznymi. Zgodnie z PFU wskazane s3 dwa mozliwe miejsca lokalizacji
inwerteréw, ale z uwagi na przebieg istniejacego tasmociggu do transportu zuzla
preferowana jest lokalizacja od strony poludniowo - zachodniej. Zadaszenie nalezy
wykona¢ z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz blachy trapezowej
ocynkowanej. Zadaszenie powinno wystawaé w kazdg stron¢ min. 90 cm poza zarys
zamontowanych urzadzen i rozdzielni. Na koncu okapu nalezy zamontowaé rynne
dachowa kierujaca wody opadowe na grunt. Nalezy przebudowaé istniejagce ogrodzenie
zlokalizowane wokot budynku poprzez domontowanie nowej furtki integralne;j

z istniejagcym systemem ogrodzenia. Z uwagi na ekspozycje urzadzen na bezposrednie
nastonecznienie od strony potudniowej nalezy dodatkowo zamocowac réwnolegle

do ogrodzenia panele ogrodzeniowe z kompozytu WPC i stali (panel pelny - nie azurowy)
ztozony z przeset o wysokosci 180 cm 1 tacznej dtugosci min. 300 cm zamocowanych

na niezaleznych od istniejacych ogrodzeniach stupkach stalowych mocowanych

W gruncie.

2.7. Zgodnie z PFU nalezy zainstalowa¢ moduty komunikacyjne stluzace do podiaczenia
inwerteroOw, w celu monitoringu 1 sterowania inwerterami. Poprzez skomunikowanie

z serwerem producenta inwerterow przez sie¢ IP umozliwia podglad 1 monitoring
parametréw 1 dostep do statystyk w ukladzie historycznym stanowigcych bazg danych
osigganych parametrow 1 danych o produkcji energii elektrycznej. W przypadku
wystgpienia anomalii lub awarii udostepnig komunikaty pozwalajace na zadysponowanie
odpowiednich dziatan obstugi lub serwisu. Zgodnie z PFU datalogger i zabezpieczenie
polowe nalezy podiaczy¢ do sieci teleinformatycznej IP Zamawiajacego dla komunikacji
w ramach systemu monitoringu pracy dostgpnego dla uprawnionej obstugi.

Nalezy umozliwi¢ pracownikom zakladu w budynku gléwnym w nastawni biezacy
podglad 1 monitoring parametrow pracy instalacji fotowoltaicznej. W tym celu nalezy

w ramach zamdwienia wykonac¢ instalacje 1 dostarczy¢ nast¢pujace wyposazenie wraz

z niezbednym oprogramowaniem 1 licencjami w tym:

1. stanowisko komputerowe, zdolne do obstuzenia planowanego dataloggera

dla inwerterow, o parametrach odpowiadajacych wymaganiom programu jednak

nie gorszych niz: procesor Intel i5 trzynastej generacji lub rownowazny, 16GB pamigci
RAM, 2x dysk SSD 500GB przeznaczony do pracy ciagtej w RAID1, karta sieciowa

1 Gb/s, redundantne zasilanie, Windows 11 Pro.

2. komputer ma by¢ w obudowie RACK, ktorg nalezy zamontowa¢ w szafie

W serwerowni (poza pomieszczeniem nastawni).
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3. W celu umozliwienia obstugi komputera nalezy dostarczy¢ ekstender (przedtuzenie)
KVM (Keyboard, Video, Mouse) wykorzystujacy technologie IT/IP do taczenia
komponentow audio-wideo 1 serwerowni, w celu zapewnienia pewnego zdalnego dostepu
do systemdéw za posrednictwem istniejacej infrastruktury sieciowe;.

Z uwagi na fakt, ze jest to rozbudowa istniejgcego systemu w nastawni opartego

na produktach firmy ATEN nalezy dazy¢ do ujednolicenia sprzetu istniejagcego i nowego
w celu zapewnienia integracji systemu i dostarczy¢ nowe produkty tej samej firmy.
System nalezy dostarczy¢ z oprogramowaniem, kluczem licencyjnym i instrukcja obstugi.

4. Do pomieszczenia nastawni nalezy dostarczy¢ monitor 27 wraz z klawiaturg i mysza
1 polaczy¢ z jednostka komputerowa w serwerowni za pomoca w/w ekstendera KVM.

5. Oprogramowanie ma dziata¢ w sieci LAN za pomocg interfejsu kablowego
—nie wyrazamy zgody na podlagczenie przez wi - fi.

6. Oprogramowanie ma dziata¢ bez koniecznos$ci korzystania z zewnetrznej chmury.

7. Podlaczenie dataloggera, sterownika telemechaniki i EAZ oraz w/w stanowiska
komputerowego nalezy zrealizowaé poprzez wydzielony VLAN, ktéry odseparuje sieé
fotowoltaiczng od czg$ci biurowej. Bedzie mozliwos$¢ podiaczenia sie do tej sieci poprzez
VPN. Urzadzenia i osoby spoza personelu zaktadu nie bedg widziaty w sieci nic poza
dataloggerem, sterownikiem oraz EAZ.

2.8. W zakresie obwodow komunikacyjnych i1 sterowniczo - sygnalizacyjnych nalezy
przewidzie¢ utozenie:

a) Sieci IP do podtaczenia dataloggera i1 sterownika telemechaniki oraz EAZ w tym
Swiattowod wielomodowy min. 4 wldkna ulozony na trasie od miejsca lokalizacji
inwerteréw na budynku waloryzacji zuzla do pomieszczenia z rozdzielnia BVA,

w ktorym znajduje si¢ szafa lokalnego punktu dystrybucji LPD, gdzie $wiattowod
zakonczy¢ ztaczami LC w istniejacej przetacznicy swiattowodowe;.

b) Kabla sygnalizacyjno - sterowniczego stanu pracy z przylacza z ENEA, PKP
(rezerwowego) 1 agregatu w celu zablokowania pracy instalacji fotowoltaicznej przy
zaniku napigcia podstawowego;

c¢) Sieci IP pomiedzy rozdzielnig BFA, serwerownig 1 nastawnig w budynku gtéwnym.

2.9. W rozdzielni BFA pole 9 w obwodzie wyprowadzenia mocy PV nalezy przewidzie¢
montaz wylacznika sterowanego obwodu PV, EAZ (elektroenergetyczna automatyke
zabezpieczeniowg), sterownik telemechaniki do komunikacji z SSIN OSE (ENEA
Operator), datalogger (koncentrator monitoringu i sterowania inwerterami) z integratorem.
Nalezy wykona¢ instalacje licznika energii elektrycznej dla pomiaru energii
wyprodukowane;.

2.10. Nalezy zrealizowa¢ zakres wymagan okreslonych w warunkach przytaczeniowych
nr 14902/2024 z dnia 28.10.2024r., zwigzany z przylaczeniem projektowanej instalacji
fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

2.11. Nalezy przytaczy¢ instalacje fotowoltaiczng do pola nr 9 w rozdzielni
BVA w budynku gtownym. Rozdzielnia BVA z polem nr 9 znajduje si¢ w budynku
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elektrycznym i maszynowym na poziomie +6,25m. W zakresie Wykonawcy

jest wyposazenie pola nr 9 w niezbedne urzadzenia umozliwiajace wlasciwe przytaczenie
instalacji fotowoltaicznej, ktore beda spetnialy wymogi bezpieczenstwa i warunki
przytaczeniowe okreslone przez OSD - operatora sieci dystrybucyjnej, przy czym
istniejgce wyposazenie pola nr 9 moze by¢ wykorzystane o ile bedzie spetniato powyzsze
wymogi, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zakupu

1 zamontowania nowych urzadzen. Pozostale wyposazenie niezbedne do spetnienia
wymagan OSD i zwigzane z funkcjonowaniem instalacji fotowoltaicznej nalezy
zamontowac¢ w pomieszczeniu technicznym wskazanym przez Zamawiajacego.

2.12. Informacje zwigzane z wyposazeniem i trybem pracy zaktadu.

Informujemy, ze w budynku gléwnym w polu SN nr 3 ,,zasilania podstawowego”

od strony ENEA Operator zlokalizowane sg istniejace przektadniki pradowe i napigciowe
SN wraz z istniejagcym uktadem pomiarowym. Powyzszy uktad pomiarowy jest obecnie
wylaczony z eksploatacji w zwigzku z czym stan techniczny wyposazenia w polu nr 3, w
tym przektadnikow pradowych 1 napigciowych wraz z obwodami wtornymi
(pomiarowymi) nie jest znany. Istniejace wyposazenie pola SN nr 3 moze by¢
wykorzystane o ile bedzie spetnialo wymogi techniczne zgodne z zapisami w warunkach
przytaczeniowych nr 14902/2024 i nie bedzie wplywato negatywnie na prace zaktadu.
Nalezy wykona¢ kompletne pomiary istniejacych urzadzen elektrycznych objetych
wspotpracg z projektowang nowg instalacjg objeta przetargiem.

Do Wykonawcy nalezy decyzja w jakim stopniu i czy w ogble wykorzysta istniejace
wyposazenie sieci zakladowej przy zachowaniu spelnienia warunku kazdorazowe;j
akceptacji na takie rozwigzanie ze strony Zamawiajacego, ktory zweryfikuje czy nie
zagrozi to biezace] eksploatacji. Je§li nie bedzie uzasadnionych przeciwskazan
technicznych Zamawiajacy zaakceptuje przedstawione rozwigzania techniczne.

Uwaga: Informujemy, Ze wszelkie prace zwiazane z koniecznos$cia dokonywania
wylaczen zasilania zakladu od strony operatorow, oraz ktére wymusza przerwy
w_pracy zakladu moga byc¢ realizowane tvlko podczas corocznych przegladow
serwisowych zakladu we wskazanych ponizej okresach.

1. | Postdj remontowy jednej linii (biezacy): | linia 1 20.03.2026 —27.03.2026
linia2 20.04.2026 — 30.04.2026*

2. | Postd) remontowy, roczny: 31.07.2026 — 14.09.2026

* ostateczny termin moze ulec zmianie, w zaleznosci od faktycznego terminu
dostawy jednego z komponentéw instalacji.

Uwaga: terminy moga ulec korekcie z uwagi na czynniki techniczne pracy
zaktadu badz awarie.

2.13. Na dachu budynku =zaleca si¢ zastosowaé przeciwpozarowe wylaczniki
bezpieczenstwa DC do instalacji fotowoltaicznych PV, przeznaczone do bezpiecznego
1 naglego odcigcia zasilania w instalacjach fotowoltaicznych w przypadku awarii
1/lub pozaru. Wytacznik musi resetowac si¢ automatycznie po przywrdceniu zasilania
AC (tzn. wylacznik potaczy obwod bez koniecznosci ingerencji uzytkownika).
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Rozdzielnie DC wyposazone w roztaczniki bezpiecznikowe DC nalezy zlokalizowac
przed falownikami.

Obok inwerteréw nalezy zamontowac rozdzielnicg AC o nazwie roboczej ,,ZPV”,

do ktérej nalezy wpia¢ kable AC przesylajace energic wyprodukowang z inwerterow.
Rozdzielnice ZPV nalezy wyposazy¢ w roztgczniki bezpiecznikowe przystosowane

do mocy odbieranej z falownikow w liczbie jeden rozlacznik na jeden falownik.
Rozdzielnice ZPV nalezy wyposazy¢ dodatkowo w wytacznik obwodu gtownego

z ukladem wyzwalania za pomocg przycisku ppoz, ktérego celem bedzie umozliwienie
szybkiego wylaczenia zasilania AC (w celu wykonania otwarcia awaryjnego obwodu

od instalacji PV do budynku z rozdzielnig gldéwng BVA - pola nr 9). Do wylaczenia pradu
po stronie AC za falownikami bedzie stuzyt przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

z sygnalizacja optyczna wskazujaca jednoznacznie o wylgczeniu zasilania z instalacji

PV na budynku. Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu instalacji fotowoltaiczne;j
zostanie zamontowany na elewacji budynku waloryzacji zuzla w odleglo$ci ~ 2m

od rozdzielni ,,ZPV”. Nalezy zamies$cic¢ tabliczke informujaca, ze zakres dziatania

PWP obejmuje tylko instalacje PV.

Do Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich formalnos$ci zwigzanych z uzgodnieniem
projektéw budowlanych 1 wykonawczych z rzeczoznawca ppoz. oraz opracowanie
niezbednych dokumentacji, wnioskow 1 zalacznikow zwigzanych ze zgloszeniem
instalacji do wojewodzkiej strazy pozarnej oraz wlasciwe przygotowanie i oznaczenie
instalacji w wymagane prawem i zaleceniami strazy pozarnej informacje.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzgodnienie catosci inwestycji z rzeczoznawca
ds., zabezpieczen ppoz. oraz przeprowadzenie niezb¢dnych zgloszen i odbiorow
Z organami panstwowej strazy pozarne;.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy zakup i montaz gasnic proszkowych z manometrem

o odpowiedniej wadze $srodka gasniczego i w liczbie okres$lonej przez rzeczoznawce

ppoz. na etapie uzgodnien. Gasnice zamontowa¢ w poblizu falownikéw (gasnice musza
by¢ przystosowane do gaszenia urzadzen pod napieciem elektrycznym). Niezaleznie

od opinii rzeczoznawcy zamontowa¢ minimum jedng gasnice o masie 6 kg.

2.14. Kanatly 1 koryta kablowe muszg by¢ zatwierdzone przez producenta do uzytku

na zewnatrz. Nalezy stosowa¢ metalowe kanaty kablowe, odporne na korozj¢

w szczegoOlnosci na dachu budynku z uwagi na prowadzone prace przy od$niezaniu.
Kanaty kablowe DC 1 AC odpowiednio oznaczy¢ naklejkami informujgcymi

0 niebezpieczenstwie.

2.15. Do zabudowy paneli nalezy zastosowaé konstrukcje systemowa certyfikowang
przeznaczong do mocowania paneli fotowoltaicznych, ktéora umozliwi zainstalowanie
wymaganej liczby paneli fotowoltaicznych;

Wymagania og6lne dla konstrukcji do mocowania paneli:

— ewentualne konstrukcje stalowe musza by¢ pokryte powloka antykorozyjna: ocynku
ogniowego lub magnelis,

— stosowac elementy tagczeniowe, sruby wykonane ze stali wysokogatunkowych
(nierdzewnych),

— nie wolno w szczegolnosci stosowac $rub stalowych pokrytych warstwag cynku
do montazu elementéw aluminiowych.
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https://www.azmet.com.pl/produkty/sruby.html

— zapewni¢ materialy i sposob montazu nie powodujacy korodowania konstrukcji
i poszycia dachu budynku oraz poszczeg6élnych elementéw konstrukeji
dedykowanych do paneli fotowoltaicznych (w tym eliminacja zrodet ognisk korozji
elektrochemicznej np. potaczenia stal - aluminium).

— konstrukcje dla paneli, koryta kablowe i inne urzagdzenia montowane na dachu
nie moga utrudnia¢ odprowadzania wody deszczowej oraz w miar¢ mozliwosci
jak najmniej utrudnia¢ od$niezanie dachu.
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