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Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Dodatkowe 

opomiarowanie zużycia energii elektrycznej pomieszczeń biurowych w ZUO Szczecin celem 

prawidłowego rozliczenia akcyzy oraz wykonanie magistrali komunikacyjnej dla wszystkich 

liczników energii elektrycznej w ZTUO Szczecin” 

 

2. Zakres usługi 

W ramach realizacji zdania należy wykonać:  

1. Roboty budowlane zgodnie z projektem pt. ”Dodatkowe opomiarowanie zużycia energii 

elektrycznej pomieszczeń biurowych w ZTUO Szczecin celem prawidłowego 

rozliczenia akcyzy oraz wykonanie magistrali komunikacyjnej dla wszystkich liczników 

energii elektrycznej w ZTUO Szczecin” (zwany dalej „Projektem”) 

2. Zakup, instalacja i uruchomienie na wskazanym przez Zamawiającego komputerze 

(komputer dostarcza Zamawiający) oprogramowania do odczytu liczników energii 

elektrycznych za pośrednictwem nowoprojektowanej magistrali z protokołem 

IEC/DLMS;  

3. Szkolenie z obsługi oprogramowania do odczytu liczników energii elektrycznych 

4. Testy funkcjonalne uwzględniające m.in. załączenie zasilania obwodów rozdzielnicy 

BJD będących przedmiotem prac, sprawdzenie poprawności wskazania liczników 

energii elektrycznej 

5. Aktualizację instrukcji eksploatacji 

6. Projekt powykonawczy 

7. Należy dostarczyć: 

a. deklarację zgodności z normą dla dostarczonych materiałów i urządzeń 

b. karty gwarancyjne dla dostarczonych materiałów 

c. dokumentację techniczno-ruchowa 

8. Testy funkcjonalne w obecności Zamawiającego potwierdzonego protokołem testów 

funkcjonalnych podpisanych przez Zamawiającego 

9. Niezbędne pomiary elektryczne 

 

2.1 Wymagania dotyczące robót budowlanych 

 

W związku z faktem, iż rozdzielnica BJD jest rozdzielnicą potrzeb ogólnych (zasilanie gniazd i 

oświetlenia), prace wymagające wyłączenia poszczególnych obwodów rozdzielnicy BJD 

należy wykonywać w okresie uzgodnionym z Zamawiającym (należy przewidzieć prace w dni 

powszednie w godzinach 16:00 – 07:00 lub w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy). 

Wszelkie wyłączenia zasilania obecnie zainstalowanych układów licznikowych muszą być 

uzgadniane z Zamawiającym, przy czym czas trwania wyłączenia należy skrócić do możliwie 

krótkiego czasu. 

W przypadku potrzeby usunięcia plomby z zaplombowanych liczników energii elektrycznej, 

wszelkie sprawy formalne będą procedowane przez Zamawiającego, a Wykonawca 
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zobowiązuje się do dostosowania się do zaleceń wydanych w ww. dokumentach formalnych 

uwzględniając m.in. sposób, czas i metodę wykonania czynności. 

 

2.2 Wymagania dotyczące oprogramowania 

Dostarczone programowanie powinno umożliwić m.in.: 

• Odczyt liczników w trybie on-line 

• Rozliczeniowy odczyt liczników 

• Monitorowanie napięć (także zaników i spadków), prądów, mocy etc. 

• Kontrolę punktu pomiarowego z pomocą wykresu wskazowego napięć i prądów 

• Aktywną kontrola obciążenia (strażnik mocy) pozwalająca na uniknięcie kar za 

przekroczenia mocy umownej 

• Podgląd na schematy synoptyczne 

• Możliwość generowania raportów w oprogramowaniu Excel 

Zamawiający preferuje instalację licencji wieczystych pozwalających na korzystanie z 

oprogramowania przez nieograniczony czas. Jeżeli jednak oprogramowanie wymaga wykupu 

licencji czasowych, należy uwzględnić zakup licencji na okres min. 10 lat. 

 

3. Stan istniejący i dokumentacja 

W chwili obecnej w ZTUO zainstalowanych jest 6 sztuk liczników: 

1. ZMQ202C.8r4af6 (Pomiar energii brutto generatora) – licznik zaplombowany z 

modułem komunikacyjnym CU-P42 (Moduł wykorzystywany do komunikacji z ENEA), 

2. ZMQ202C.8r4af6 (Pomiar energii ENEA1) – licznik niezaplombowany z modułem 

komunikacyjnym Landis+Gyr Dialog CU-B4 /+ (moduł niewykorzystywany do 

komunikacji zewnętrznej), 

3. ZMQ202C.8r4af6 (Pomiar energii ENEA2) – licznik niezaplombowany z modułem 

komunikacyjnym Landis+Gyr Dialog CU-B4 /+ (moduł niewykorzystywany do 

komunikacji zewnętrznej), 

4. ZMD405CT44.0459 S3 B33 (Pomiar energii PKP1) – licznik zaplombowany z 

modułem komunikacyjnym Landis+Gyr Dialog CU-B4 /+ (moduł niewykorzystywany 

do komunikacji zewnętrznej, zaciski RS232 wyprowadzone na listwę), 

5. ZMD405CT44.0459 S3 B33 (Pomiar energii PKP1) – licznik zaplombowany z 

modułem komunikacyjnym Landis+Gyr Dialog CU-B4 /+ (moduł niewykorzystywany 

do komunikacji zewnętrznej, zaciski RS232 wyprowadzone na listwę), 

6. ZMD405CT44.0459 S4 B40 (Pomiar energii SW Międzyodrze) – licznik 

niezaplombowany bez modułu komunikacyjnego. 

 

Przedmiar robót, projekty dotyczące rozdzielnicy BJD oraz obecnego opomiarowania w 

energię elektryczną zostaną przekazane na wniosek potencjalnego wykonawcy. 

 

4. Materiały 

Wyspecyfikowany w Projekcie wykaz materiałów i urządzeń należy traktować jako oczekiwany 

przez Zamawiającego, wszelkie uzasadnione odstępstwa od ww. wykazu należy uzgadniać z 

Zamawiającym (urządzenia powinny być nie gorsze technicznie niż wyspecyfikowane w 

Projekcie). W przypadku, gdyby Wykonawca zdecydował się na zmianę urządzeń wskazanych 
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w Projekcie, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie aprobaty techniczne lub 

certyfikaty urządzeń równoważnych do zaprojektowanych. 

Kable oraz przewody należy oznakować w systemie: numer zacisku : symbol aparatu (Jeden 

koniec kabla/przewodu) / numer zacisku : symbol aparatu (Drugi koniec kabla/przewodu) 

5. Osoba odpowiedzialna za realizację zadania 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Zadania przedstawi Zamawiającego osobę, 

która odpowiedzialna będzie bezpośrednio za realizację zadania, podając jego dane 

kontaktowe, m.in. Imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Osoba ta będzie 

zobowiązana na każde wezwanie Zamawiającego do informowania o postępie prac, 

koordynowaniu realizowanych prac, udziału w naradach dotyczących Zadania i innych 

prowadzonych prac w ramach postoju remontowego oraz niezwłocznym informowaniu 

Zamawiającego o problemach i trudnościach w realizacji Zadania. Osoba ta będzie również 

odpowiedzialna za nadzór od strony BHP realizacji Zadania. 

6. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji: 12 tygodni od daty podpisania umowy. 

7. Protokół odbioru robót i protokół testów funkcjonalnych 

Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót będzie przedstawienie 

następujących dokumentów: 

1. Projekt powykonawczy 

2. Deklaracje zgodności z normą dla dostarczonych materiałów i urządzeń 

3. Karty gwarancyjne dla dostarczonych materiałów 

4. Dokumentacja techniczno-ruchowa 

5. Zmodyfikowana i zatwierdzona przez Zamawiającego instrukcja eksploatacji 

opracowaną zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych” §4 

6. Podpisany przez przedstawiciela zamawiającego protokół szkolenia dla osób 

eksploatujących urządzenia elektroenergetyczne w Zakładzie Unieszkodliwiania 

Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie 

7. Przeprowadzenie pozytywnych testów funkcjonalnych w obecności Zamawiającego 

potwierdzonego protokołem testów funkcjonalnych podpisanych przez Zamawiającego 

8. Przekazanie protokołów z niezbędnych pomiarów elektrycznych 

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać zrealizowane w formie drukowanej (trzy 
egzemplarze - jeden oryginał dwie kopie) oraz formie elektronicznej edytowanej i pdf. 

8. Inne wymagania 

 

• Wykonanie prac zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami oraz przepisami 

Prawa Budowlanego 

• Wykonawca upoważni na piśmie osoby wykonujące w jego imieniu określone 

czynności lub prace eksploatacyjne, podając imię i nazwisko, zakres upoważnienia i 

okres, na jaki upoważnienie zostało udzielone.  

• Wykonawca zapozna się z wymaganiami w zakresie BHP, ppoż i ochrony środowiska 

obowiązującymi na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w 

Szczecinie 
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• Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w wyniku wykonywania 

przedmiotu zamówienia (art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy z dnia 14.12.2012r. o 

odpadach, Dz. U. 2013.21) chyba, że na etapie realizacji zadania Zamawiający 

zadecyduje inaczej  

• W ramach wykonania zamówienia umowy Wykonawca zobowiązany jest do załadunku 

i wywiezienia z terenu budowy wszelkich odpadów których jest twórcą i posiadaczem,  

powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy lub pozostałych po jej wykonaniu, 

oraz przekazania ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem obowiązujących 

wymogów z zakresu gospodarki odpadami, wynikających z ustawy z dnia 14.12.2012r 

o odpadach (Dz. U. 2013,21).  

• Dostarczone maszyny i urządzenia winny posiadać oznaczenie CE i tabliczki 

znamionowe i być fabrycznie nowe 


