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Załącznik nr 8 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, 
budowa, uruchomienie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami 
Prawo budowlane oraz ostatecznego pozwolenia na użytkowanie modułu wytwarzania 
energii – PGMD typ B instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej w przedziale  
300 kWp - 303,6 kWp, zamontowanej na dachu budynku waloryzacji żużla należącego  
do kompleksu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. przy ul. Logistycznej  
22, położonego na terenie szczecińskiego Międzyodrza - Ostrów Grabowski  na działce  
nr 4/18 (poprzedni numer działki 4/7) obręb Śródmieście 1084 w Szczecinie. Celem 
inwestycji jest zwiększenie udziału pozyskanej energii z Odnawialnych Źródeł Energii 
(OZE).  
 
Tryb realizacji zamówienia: Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj  
i wybuduj”. Moduł wytwarzania energii będzie realizowany na obiekcie pracującym  
w systemie ciągłym 24h/7 dni. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę wymagań dla podmiotu realizującego 
niniejsze przedsięwzięcie w zakresie obejmującym kompleksową realizację zamówienia. 
Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca, w swoim zakresie, 
uwzględni także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały 
wyszczególnione jednak uznał za istotne bądź niezbędne dla poprawnego, bezawaryjnego 
i bezpiecznego funkcjonowania instalacji.  
 
Planowane roboty budowlane, prace montażowe i instalacyjne nie będą stanowiły 
zagrożenia dla środowiska i nie będą przedsięwzięciem oddziaływującym szkodliwie  
na środowisko. 
 
Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: 
- PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub 
- PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja 
konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą 
akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą 
nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia oferty, 
- Certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50438 „Wymagania dla instalacji 
mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci” 
oraz posiadać oznakowanie CE. W przypadku certyfikatu wystawionego w języku obcym 
należy załączyć tłumaczenie przysięgłe. 
 
Moduły fotowoltaiczne oraz inwertery muszą posiadać pisemną gwarancję producenta  
w zakresie jakości towaru. Instalacja PV musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe i odgromowe. 
 
Dokumentację projektową należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 
Dokumentacja projektowa musi zawierać określenie ww. certyfikatów.  
Z chwilą przekazania dokumentacji projektowej w ramach jej odbioru Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu wskazane wyżej certyfikaty do modułów fotowoltaicznych  
i inwerterów możliwych do zamontowania .  
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2. INFORMACJE OGÓLNE – CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 
 

Konstrukcję główną hali stanowi układ ram stalowych opartych przegubowo na konstrukcji 
żelbetowej.  
Wymiary hali: 

- szerokość obiektu w osiach konstrukcyjnych: 2 x 32,80 m = 65,60 m; 
- długość obiektu w osiach konstrukcyjnych: 80,00 m; 
- wysokość użytkowa do spodu konstrukcji stalowej: + 6,40 m; 
- wysokość kalenicy: + 13,20 m; 
- brak attyk i występów dachowych powodujących generowanie zasp śnieżnych. 

Szczegółowy opis budynku – opinia budowlana stanowiąca załącznik nr 1 do PFU.  
 
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
Zgodnie z SWZ oraz projektem umowy 

 
4. TERMINY PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z projektem umowy 
 
5. ZAKRES ZAMÓWIENIA. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu proponowanych 
koncepcji i rozwiązań dla systemu montażu i wyboru paneli fotowoltaicznych oraz 
uzyskania akceptacji tych dokumentów przez Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca 
musi uzyskać opinię Zamawiającego dla zaproponowanych finalnych projektów 
budowlanych. 
 
Wykonawca wykona prace objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją 
projektową, obejmującą Projekt Budowlano-Wykonawczy oraz innymi dokumentami 
określonymi przepisami prawa i normami, w szczególności Prawa Budowalnego, 
przepisami BHP i ppoż. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić:  

- powołanie kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. prawo budowlane;  

- realizację przedmiotu umowy przez wykwalifikowany personel posiadający, 
niezbędne umiejętności, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie pozwalające 
na wykonanie zakresu prac; 

- realizację przedmiotu umowy przez osoby posiadające aktualne badania 
lekarskie i zaświadczenia o przebyciu szkolenia w zakresie BHP; 

- nadzór robót przez osobę/osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane.  

 
Szczegółowe wymagania dot. wykonania dokumentacji projektowej, zastosowanych 
materiałów, warunków dostawy i przechowywania, a także inne warunki związane  
z procesem budowlanym obejmujące prace przygotowawcze, wykonawcze, montaż 
elementów składowych, uruchomienie i badanie instalacji PV oraz wymagania ochrony 
przeciwpożarowej, BHP, itp. określone zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
(PFU) stanowiącym załącznik do SWZ. 
 
Dokumentację Projektową należy opracować w 4 egzemplarzach w formie utrwalonej  
na papierze oraz w formie elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym 
np. pendrive w formacie plików: 

- nieedytowalnych: PDF 
- edytowalnych: dwg lub dxf oraz doc), 
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Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub braków w dokumentacji 
przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w celu 
wprowadzenia zmian i poprawek. 
 
6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 
Dokumentacja powykonawcza (część opisowa i część graficzna) musi zawierać wszelkie 
rozbieżności w stosunku do dokumentacji projektowej. 
W dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej powinny znaleźć  
się informacje o systemie, zainstalowanych urządzeniach, jak i wyniki testów i pomiarów 
wykonanych po montażu. W szczególności dokumentacja powinna zawierać: 

- miejsce lokalizacji instalacji PV; 
- informację o zainstalowanej mocy; 
- informację o zainstalowanych modułach (typ, liczba, producent); 
- informację o zastosowanej konstrukcji wsporczej; 
- dokumentację prac ulegających zakryciu; 
- schemat instalacji odgromowej wraz z obliczeniami; 
- protokół z przeprowadzonej kontroli testów i pomiarów; 
- karty katalogowe modułów PV, falownika, wyłącznika przeciwpożarowego 

(rozłącznika DC), konstrukcji wsporczej; 
- zestawienie zainstalowanych urządzeń, a w przypadku modułów  

PV, falowników podanie unikalnych numerów seryjnych urządzeń, 
umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację; 

- instrukcję konfiguracji systemu monitoringu i wizualizacji na urządzeniach 
stacjonarnych i mobilnych; 

- instrukcję obsługi instalacji obejmującą minimum: zasady BHP i ppoż., sposób 
wyłączenia, włączenia, odczyt statusu pracy i ilości wyprodukowanej energii, 
informację o możliwych błędach, awariach i sposobach ich usuwania, nastawy 
zabezpieczeń falownika; 

- karty gwarancyjne, certyfikaty, atesty zamontowanych urządzeń; 
- egzemplarz wniosku zgłoszenia przyłączenia instalacji  

do OSD z potwierdzeniem złożenia; 
- instrukcję serwisowania i konserwacji wraz z wykazem wbudowanych 

urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych; 
- dokumentację prac towarzyszących oraz protokoły ich odbioru (w przypadku 

realizacji); 
- dokument OT instalacji; 
- sprawozdanie z rozruchu. 

 
Dokumentacja powykonawcza w tym zdjęciowa oraz geodezyjna zostanie przekazana 
Zamawiającemu w liczbie – dwa komplety w wersji papierowej oraz dwa komplety w wersji 
elektronicznej (w plikach dwg i txt) 

 
7. ODBIÓR KOŃCOWY PRAC. 

 
Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego  
w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach  
i sprawdzeniach. Całkowite zakończenie robót (tj. wykonanie instalacji, podłączenie  
do sieci OSD) oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłaszana przez Wykonawcę 
zgodnie z umową. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót budowlanych w odniesieniu do ich ilości, jakości, zgodności i wartości. Roboty 
budowlane uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie 
z PFU, Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeśli warunki weryfikacji i zgodności dały wynik 
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pozytywny. Zamawiający zorganizuje i rozpocznie komisyjny odbiór końcowy robót 
w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia 
Wykonawcy o osiągnięciu gotowości odbiorowej, o czym zawiadomi Wykonawcę na 
piśmie. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót budowlanych komisja zapozna się z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych robót budowlanych. Komisja odbierająca 
roboty budowlane dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, protokołów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
budowlanych ze sztuką budowlaną i Specyfikacjami Technicznymi oraz założeniami  
PFU. Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego robót budowlanych jest 
Protokół odbioru końcowego sporządzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane 
przez Zamawiającego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe  
lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy wspólnie komisja. 
 
W ramach odbioru końcowego zostanie przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu 
projekt powykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z pozwoleniem  
na użytkowanie. Zamawiający zgłosi uwagi lub zaakceptuje dokumentację powykonawczą 
w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania jej od Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego uwag do przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionej dokumentacji powykonawczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
przekazania uwag przez Zamawiającego. 
 
Pozostałe informacje w projekcie umowy. 

 
8. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 
Wszelkie przeglądy wymagane do zachowania gwarancji/rękojmi Wykonawcy  
i producenta, Wykonawca będzie realizował nieodpłatnie przez cały okres  
ich obowiązywania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie 
Cywilnym (KC). Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady Przedmiotu Umowy przez co najmniej 5 lat.  Niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 5 lat gwarancji jakości na 
Przedmiot Umowy. Okres obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości stanowi 
jedno z kryteriów oceny ofert. Po każdym przeglądzie serwisowym i gwarancyjnym 
zostanie sporządzony protokół przeglądu gwarancyjnego, który będzie zawierał opis 
zakresu czynności wykonanych podczas przeglądu. Po ostatnim przeglądzie serwisowym 
i gwarancyjnym zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego usługi serwisowej, 
który będzie zawierał opis zakresu czynności wykonanych podczas przeglądu. 

 
9. SERWISOWANIE I KONSERWACJA INSTALACJI. 

 
Wykonawca będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych i serwisowych po każdym roku 
eksploatacji instalacji PV w okresie obowiązywania gwarancji. Wykonawca będzie 
nieodpłatnie wykonywał serwisowanie i konserwację zainstalowanej instalacji 
fotowoltaicznej w celu zachowania gwarancji Wykonawcy i producenta. Przegląd 
techniczny zamontowanej instalacji PV winien odbywać się zgodnie z wytycznymi 
Wykonawcy i producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Przegląd instalacji 
fotowoltaicznej powinien obejmować m.in.: 
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- kontrolę stanu technicznego dachu, na którym zamontowano instalację 
fotowoltaiczną, w tym wpływ konstrukcji wsporczej na poszycie dachu; 

- kontrolę stanu technicznego konstrukcji wsporczej w tym mocowania; 
- kontrolę pęknięć, uszkodzenia modułów; 
- przegląd stanu elementów mocujących; 
- przegląd okablowania DC/AC; 
- kontrola ochrony przepięciowej, przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej; 
- testy ciągłości uziemienia ochronnego lub ekwipotencjalnych przewodów 

kompensacyjnych; 
- pomiar rezystancji izolacji; 
- badanie instalacji fotowoltaicznej kamerą termowizyjną; 
- sprawdzenie zabezpieczeń; 
- przegląd stanu technicznego falowników, przegląd stanów awaryjnych wraz  

z ich analizą; 
- inne wymagane badania przez producenta zamontowanych urządzeń. 

 
Przeglądy (czynności serwisowe) wiążą się z obowiązkiem poinformowania 
Zamawiającego o takowym zamiarze minimum na 7 dni roboczych przed ich 
rozpoczęciem. Przegląd musi zostać zakończony przekazaniem i Zamawiającemu 
protokołu z wykonanych czynności do 7 dni od ich zakończenia. Kształt i zakres protokołu 
zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie przystąpi do uruchomienia instalacji, odmówi usunięcia zgłoszonej wady, 
nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie Zamawiający 
może, na koszt i ryzyko Wykonawcy, usunąć wadę własnym staraniem lub zlecić jej 
usunięcie osobie trzeciej. Uruchomienie instalacji oraz usunięcie wad następują na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego 
do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 
określonych w KC. 
 
10. KODY CPV. 

 
71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 
71300000-1  Usługi inżynieryjne; 
45000000-7 Roboty budowlane; 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
i wodnej; 

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych 
i energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu; 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 
45251100-2  Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni; 
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego; 
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 
45315700-0  Instalowanie rozdzielni elektrycznych; 
72212100-0  Usługi opracowania przemysłowego specyficznego oprogramowania; 
72265000-0  Usługi konfiguracji oprogramowania 
09331200-0  Słoneczne moduły fotoelektryczne 


