
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Usunięcie skutków awarii pompowni wód  deszczowych   

PDb na terenie ZTUO przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie, zgodnie z projektem 

Budowlano-Wykonawczym".  

 

2. Zakres prac: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : 
1.   Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej  
2.   Przebudowa sieci kanalizacji technologicznej 
3.   Odbudowa skarpy kanału P.3 
4.   Odtworzenie ogrodzenia kanału P.3 
5.   Przebudowa sieci oświetlenia terenu 
6.   Przebudowa układu zasilania pompowni w energię elektryczną 
7.   Prefabrykacja, dostawa, montaż i uruchomienie  rozdzielnic zasilająco-sterujących  
      pompowniami zgodnie z projektem 
8.   Wykonanie programu sterującego sterowników PLC wraz z implementacją trybu  
      Modbus Slave zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez Zamawiającego 
9.   Wykonanie nowej drogi serwisowej 
10. Odtworzenie terenu w rejonie awarii  
11. Rozruch przebudowanej pompowni kanalizacji deszczowej i technologicznej   
12. Uprzątnięcie placu robót do stanu wyjściowego 
13. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej  

 

2.2. Roboty budowlane  

Wykonawca  wykona  roboty  objęte  zadaniem  zgodnie  z dokumentacją  projektową, 

obejmującą  Projekt  Budowlano-Wykonawczy oraz  inne  dokumenty  określone  

odnośnymi  przepisami  prawa  i normami, w szczególności Prawa Budowalnego, 

przepisami BHP, p.poż.   

 

2.3. Po wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu  
         Dokumentację Powykonawczą, która podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,  
         obejmującą między innymi: 

− protokoły z Prób Końcowych/rozruchu mechaniczno – elektrycznego, hydraulicznego 
i technologicznego obiektów (przepompowni ścieków), 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą we właściwym ośrodku 
geodezyjnym wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentację powykonawczą 
ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie 
wykonywania robót (zmiany należy nanieść kolorem czerwonym na mapach 
sytuacyjno-wysokościowych i profilach), 

− dokumentacje techniczno – ruchowe lub inne odpowiednie dla zastosowanych 
urządzeń i aparatury, 

− instrukcję obsługi i eksploatacji wszystkich projektowanych przepompowni ścieków 
(szczegółowa instrukcja eksploatacji przepompowni ścieków - branża sanitarna, 
szczegółowa instrukcja eksploatacji zespołów napędowych, szczegółowa instrukcja 
eksploatacji zespołu prądotwórczego, szczegółowa instrukcja eksploatacji sieci 
elektroenergetycznej), 

− inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Zamawiającego, w tym inspekcję 
kamerą TV, protokoły z prób szczelności, protokoły odbioru częściowego i 
końcowego. 

− protokoły z niezbędnych pomiarów elektrycznych 

− kod źródłowy sterownika PLC 



  

  2.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 

        -  powołanie kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo  

           budowlane;  

   -  realizację przedmiotu umowy przez wykwalifikowany personel posiadający, niezbędne  

      umiejętności, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie pozwalające na wykonanie  

      zakresu prac, w tym: co najmniej 2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne  

      energetyczne gr. 1 minimum   w pkt. 1, 2, 3, 4, 10 w zakresie eksploatacji 

      oraz  co najmniej 1 osoba posiadająca świadectwa kwalifikacyjne energetyczne gr. 1  

      minimum w pkt. 1, 2, 3, 4, 10 w zakresie dozoru 

   - realizację przedmiotu umowy przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie  

    i zaświadczenia o przebyciu szkolenia w zakresie BHP, 

   -  nadzór robót przez osobę/osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, 

 

 3. Kod CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

                      45000000-7 Roboty budowlane 

                      45262600-7 Rożne specjalne roboty budowlane 

                      45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do  

                                          odprowadzania ścieków 

                      45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

                      45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

                      45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

                      45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

                      45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

                      45112710-5  Roboty w zakresie zieleni 

4. Terminy wykonania :  

I Etap : - Wykonanie komory pompowni PDb 

             - Wykonanie pali i płyty fundamentowej pod pompownię PDt 

             - Demontaż istniejących studni pompowni, studni spiętrzającej i rurociągów  

               kanalizacyjnych wraz z ich zasypką  

Termin wykonania – 17 tygodni od podpisania umowy 

 

II Etap : - Dostawa kompletnego wyposażenia pompowni PDb i PDt wraz ze zbiornikiem  

               prefabrykowanym 

Termin wykonania – 18 tygodni od podpisania umowy 

 

III Etap : Odbiór końcowy z uruchomieniem instalacji (bez odtworzenia kanału P.3, bez  

               odtworzenia ogrodzenia, bez odtworzenia terenu w rejonie kanału P.3) 

Termin wykonania – 26 tygodni od podpisania umowy 
    

IV Etap: Odbiór końcowy odtworzenia skarpy kanału P.3, odtworzenia ogrodzenia,  

              odtworzenia terenu w rejonie kanału P.3 

Termin wykonania – Z uwagi na to, że etap IV może zostać zrealizowany jedynie w  trakcie 

przestoju ZTUO, planowany termin realizacji- 12.08–07.09.2024 r. lub w trakcie rocznego 

przestoju ZTUO w 2025 roku (planowany termin ok.10-30.08.2025 r.) W przypadku, gdy 

etap ten ze względu na procedurę przetargową będzie musiał zostać zrealizowany w roku 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-przepompowni-sciekow-6696


2025 Zamawiający poinformuje o dokładnym terminie Wykonawcę, nie później niż 60 dni 

kalendarzowych przed przystąpieniem.  

                     

5. Termin i etapy płatności:  

 

      Termin płatności: 30 dni od dostarczenia faktury wraz podpisanym protokołem odbioru  

                                  za poszczególne etapy prac : 

 

      I Etap   -  płatność do 40 % wartości zamówienia, 

     II Etap   -  płatność do 25 % wartości zamówienia,   

     III Etap  -  płatność do 25 % wartości zamówienia,   

     IV Etap  - płatność  końcowa 10 % wartości zamówienia,   

       

6. Rękojmia za wady i gwarancja jakości: 60 miesięcy od dnia odbioru prac. 

 

Załączniki do OPZ : 

• Załącznik nr 1 - Projekt Budowlano-Wykonawczy z 06.2023 , opracowany przez firmę  

                                POLTERON Firma Inżynieryjna Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy 

                                ul. Stoczniowców 3.   

                                

• Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z badań geotechnicznych przeprowadzonych w  

                         związku z utratą stateczności posadowienia pompowni PDb na  

                         terenie ZTUO (Geoprojekt, 04.2022r.) 

 

 

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia oferty 

po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, celem zapoznania się z lokalizacją  

i specyfiką terenu.    

 


