

Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.101.022.2024.SP  
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 22  
70-608 Szczecin

Szczecin, 29.11.2024 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Przeprowadzenie audytu technologicznego układu przygotowania wody dla potrzeb instalacji odwróconej osmozy dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.**” [dalej: „postępowanie”].

Działając na podstawie § 33 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2024 Prezesa Zarządu z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela wyjaśnień w następujący sposób:

#### I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

##### Pytanie nr 1

„W związku z prowadzonym postępowaniem „**Przeprowadzenie audytu technologicznego układu przygotowania wody dla potrzeb instalacji odwróconej osmozy dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.**” zwracam się z prośbą o uwzględnienie następujących zapisów w przesłanym wzorze umowy

##### § 4. Termin i warunki realizacji Przedmiotu Umowy

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy:

- 1) w zakresie Etapu I w terminie do ~~1 (jednego) miesiąca od podpisania Umowy ale nie później niż do dnia 28.02.2025 r.~~, ale termin realizacji Etapu I nie może być krótszy niż 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
- 2) w zakresie Etapu II w terminie wiosenno-letnim, ~~jednak nie wcześniej niż przed 30.05.2024 r. i nie później niż do dnia 30.07.2025 r.~~ od 30.05.-30.07.2024 przy zachowaniu 45 dni kalendarzowych na realizację prac w ramach Etapu II.

Proponuje wprowadzenie poniższych zmian obniżenie kar umownych z 0,5% na 0,2%:

- w §9 ust.1

- 1) zwłoki w zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1) Umowy w wysokości **0,2 (dwie dziesiąte) %** Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 2) zwłoki w zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminów, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2) Umowy w wysokości **0,2 (dwie dziesiąte) %** Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

Wprowadzenie w § 9 ust. 7 *Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do 100% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą stron z tytułu utraconych korzyści, szkód następczych i pośrednich*

Uzasadnienie: wysokie kary umowne, a także brak ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu utraconych korzyści, szkód następczych i pośrednich po stronie Wykonawcy istotnie zwiększa ryzyka wykonywanej pracy – brak zmian może wpłynąć na zwiększenie ceny ofertowej ze względu na zwiększone ryzyka po stronie oferentów.”

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w następujący sposób:

1) Zamawiający dokonuje zmiany § 4 ust. 4 pkt 1):

BYŁO:

„4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy:

- 1) w zakresie Etapu I w terminie do 1 (jednego) miesiąca od podpisania Umowy ale nie później niż do dnia 28.02.2025 r.;

JEST:

„4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy:

- 1) w zakresie Etapu I w terminie do 45 (czterdziestu pięciu) dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy ale nie później niż do dnia 28.02.2025 r.;

2) Zamawiający dokonuje zmiany § 9 ust.1 pkt 1) i 2):

BYŁO:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- 1) zwłoki w zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1) Umowy w wysokości 0,5 (pięć dziesiątych) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 2) zwłoki w zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminów, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2) Umowy w wysokości 0,5 (pięć dziesiątych) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”

JEST:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- 1) zwłoki w zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1) Umowy w wysokości 0,4 (cztery dziesiąte) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 2) zwłoki w zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminów, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2) Umowy w wysokości 0,4 (cztery dziesiąte) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w zakresie § 4 ust. 4 pkt 2) Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że obecne postanowienie obejmuje proponowaną przez Wykonawcę ilość dni.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ § 9 ust. 7 w zaproponowanym brzmieniu.

Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Umowy zostanie odpowiednio zmieniony i dołączony w nowym brzmieniu do niniejszych odpowiedzi.

4. Zamawiający dokonuje zmiany treści Opisu przedmiotu zamówienia [dalej: „**OPZ**”], stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, w następujący sposób:

BYŁO:

„**TERMIN WYKONANIA PRAC:**

Wykonawca wykona prace w dwóch etapach:

Etap I - sezon zimowy: termin wykonania do 1 miesiąc od podpisania umowy ale nie później niż do 28.02.2025r.,”

JEST:

„**TERMIN WYKONANIA PRAC:**

Wykonawca wykona prace w dwóch etapach:

Etap I - sezon zimowy: termin wykonania do 45 (czterdziestu pięciu) dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy ale nie później niż do 28.02.2025r.,”

Załącznik nr 8 do SWZ – OPZ zostanie odpowiednio zmieniony i dołączony w nowym brzmieniu do niniejszych odpowiedzi.

## **Pytanie nr 2**

„W związku z przesłanymi pytaniami zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 06.12.24 r”

## **Odpowiedź na pytanie nr 2**


Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert i zamieścił zmiany w tym zakresie na BIP w dniu 29.11.2024 r.

**Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ.**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

## II. ZAŁĄCZNIKI:

1. NOWY Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Umowy\_29.11.2024;
2. NOWY Załącznik nr 8 do SWZ – OPZ\_29.11.2024.

Zatwierdzam  
Dyrektor Generalny  
PROKURENT  
  
.....Wojciech Krysztofik