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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, montaz, uruchomienie ukfadu monitoringu on-line
wytadowan niezupetnych izolacji uzwojeh stojana generatora MKA10 (Dalej ,System”
lub ,Zadanie”) wraz z przeszkoleniem obstugi w Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpadéw
w Szczecinie (Dalej ,ZUQ” lub ,Zamawiajacy”).

1. Stan istniejacy

Zainstalowany w ZUO generator MKA10 to maszyna synchroniczna produkcji Siemens
o nastepujgcych parametrach technicznych:

e Typ urzadzenia: 1DU1740-8AC02-Z
e Nrseryjny : FQ1421508801

e Typ konstrukcji : IM1005

e Moc: 18 213 kVA

o Wspétczynnik mocy : 0,85

e Prad znamionowy : 1 669 A

¢ Napiecie znamionowe : 6,3 kV

o Czestotliwo$¢é znamionowa : 50 Hz
o Predkos¢ obrotowa : 1 500 1/min

Wyprowadzenie mocy z generatora odbywa sie poprzez skrzynke zaciskowg generatora, most
szynowy, wytgcznik generatorowy BAC, transformator blokowy 6/15kV BAT10 i wytgcznik SN
w rozdzielnicy SN BBA pole 7.
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Rys. 1 Uproszczony schemat wyprowadzenia mocy
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Rys. 3 Skrzynka zaciskowa generatora — wymiary
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Rys. 4 Skrzynka zaciskowa generatora

Rys. 5 Zdjecie wnetrza skrzynki zaciskowej (zdemontowane przewody od strony stojana)
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2. Wymagania odnosnie Systemu

Gtéwnym zadaniem Systemu jest zapewnienie mozliwosci cigglego monitoringu wartosci
wytadowan niezupetnych na kazdej fazie stojana generatora MKA10 w czasie rzeczywistym,
tj bez przerywania pracy maszyny. System powinien generowac jasne, klarowne i tatwe w
interpretacji wyniki, aby po odbytym szkoleniu (bedacym w zakresie ustugi) obstuga potrafita
je oceniC i przeanalizowac. System powinien dodatkowo generowac¢ wykresy wytadowan
niezupetnych oraz umozliwiaé¢ transfer danych historycznych na zewnetrzny nosnik danych
(itp. pendrive).

System powinien umozliwic transfer danych pomiarowych oraz binarnych (itp. stany alarmowe)
do systemu DCS za posrednictwem protokotu komunikacyjnego (Modbus RTU, Modbus
TCP/IP), sygnatu 4-20mA oraz wyjs¢ binarnych.

Ogodlne wymagania odnosnie analizatora danych Systemu:

e zasilanie napieciem 230VAC
e min. stopien ochrony IP55
e min. dopuszczalna temperatura pracy: 50°C

3. Stan wymagany

3.1 Etap przygotowawczy

W ramach tego etapu Wykonawca zapozna sie ze specyfikg zainstalowanego generatora, oraz
wyprowadzenia mocy, ustali z Zamawiajgcym wszelkie szczegdty dotyczgce m.in. lokalizaciji
nowoprojektowanych urzadzen Systemu, zrédta zasilania, sposobu komunikacji z systemem
nadrzednym DCS, itp.

3.2 Zakresy prac
Zakres prac po stronie Zamawiajgcego:

e przygotowanie miejsca pracy (odizolowanie maszyny i wstawienie polecenia na prace),

¢ doprowadzenie kabla zasilajgcego do ustalonego miejsca montazu analizatora,

o doprowadzenie kabla komunikacyjnego lub sygnalizacyjnego do ustalonego miejsca
montazu analizatora,

e wykonanie ew. stelazu dla posadowienia analizatora na Scianie,

¢ wykonanie pomiardéw elektrycznych obwodu zasilajgcego niskiego napiecia zgodnie z
normg PN-HD 60364-6:2008

Zakres prac po stronie Wykonawcy:

e zawarty w punktach 3.3 do 3.6

3.3 Dostawa i montaz urzadzen

W tym etapie Wykonawca dostarczy urzadzenia Systemu oraz wykona ich montaz na obiekcie.
Uktadanie kabla pomiedzy czujnikami a analizatorem, podigczenie doprowadzonego przez
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Zamawiajgcego kabla zasilajgcego oraz komunikacyjnego lub sygnalizacyjnego, montaz
czujnikdw na szynach po stronie Wykonawcy

Prace montazowe czujnikdw na szynach wyprowadzenia mocy z generatora mogg odbywac
sie tylko w okresie przestoju remontowego instalacji ZUO, ktory planowany jest w dniach 7-27
sierpnia 2024.

3.4 Rozruch Systemu

Po instalacji urzgdzen Systemu Wykonawca dokona probnego uruchomienia systemu
monitoringu wytadowan niezupetnych izolacji uzwojen stojana podczas postoju trurbozespotu
celem wstepnego zweryfikowania poprawnosci dziatania urzgadzen, wstepnej kalibracji,
sprawdzenia poprawnosci komunikacji z systemem DCS, itp.

Docelowa weryfikacja poprawnoéci dziatania systemu powinna odby¢ sie po uruchomieniu
turbozespotu na wartos¢ nominalng, co bedzie miato miejsce po 12 wrzesnia 2024 roku. W
tym etapie nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania systemu ,na ruchu”.

3.5 Szkolenie

Po wykonaniu rozruchu Systemu Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla obstugi instalaciji.
Szkolenie powinno odby¢ sie w dniu roboczym w godzinach od 8:00 do 14:00 w wymiarze
czasowym ustalonym pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

3.6 Odbiory i dokumenty koncowe

Warunkiem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robét bedzie przedstawienie
nastepujgcych dokumentow:

Deklaracje zgodnosci z normg dla dostarczonych materiatéw i urzgdzen

Karty gwarancyjne dla dostarczonych materiatéw

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego protokét szkolenia z obstugi instalacji

dla osob eksploatujgcych w Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o0.0. w

Szczecinie

5. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego instrukcja eksploatacji opracowang zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych” §4

6. Przeprowadzenie pozytywnych testéw funkcjonalnych w obecnosci Zamawiajgcego

potwierdzonego protokotem testow funkcjonalnych podpisanych przez Zamawiajgcego

PN PE

4. Uwagi koncowe

4.1 Termin realizacji Zadania

Wykonawca wykona Przedmiot umowy (dostawa, montaz i rozruch) do 9 tygodni od daty
podpisania umowy [dalej: ,,Termin wykonania Przedmiotu Umowy”], przy czym:
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1) montaz urzadzen do szyn turbozespotu musi odby¢ sie w terminie od 7.08.2024 r.
do 29.08.2024 r. (postdj remontowy Zakfadu)

2) rozruch instalacji zostanie wykonany po uruchomieniu generatora, po postodj
remontowym Zaktadu. Termin zakonczenia prac rozruchowych instalacji do 5 dni
roboczych od dnia uruchomienia generatora.

Po wykonanej ustudze Wykonawca sporzgdzi i dostarczy Zamawiajgcemu raport z

przeprowadzonego montazu i rozruchu instalacji wraz dokumentacjg zainstalowanych

urzadzen. Termin dostarczenia raportu do 14 dni od daty zakonczenia rozruchu
instalacji.

4.2 Gwarancja

Min. 12 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru.

4.3 Wymagania formalne

Wykonawca skieruje do realizacji Zadania co najmniej:

oraz

2 osoby posiadajgce swiadectwa kwalifikacyjne energetyczne gr. 1 w pkt. 1, 2, 3, 4, 10
(wg zat. nr 2 rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w
sprawie szczegoétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci) lub w pkt. 1, 2, 3, 6, 13 (wg zat.
nr 1 rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci) w zakresie eksploatacii.

1 osobe posiadajgcg swiadectwa kwalifikacyjne energetyczne gr. 1 w pkt. 1, 2, 3, 4, 10
(wg zat. nr 2 rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w
sprawie szczegoétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci) lub w pkt. 1, 2, 3, 6, 13 (wg zat.
nr 1 rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci) w zakresie dozoru.

Wykonawca zatgczy do oferty karty katalogowe, instrukcje, dane techniczne, rysunki oraz inne
niezbedne dokumenty urzgadzen, ktore bedg montowane w ramach realizacji Zadania.
Przedstawione dokumenty muszg umozliwi¢ petng identyfikacje wszystkich parametréw
technicznych urzgdzen.
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