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Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie układu monitoringu on-line 

wyładowań niezupełnych izolacji uzwojeń stojana generatora MKA10 (Dalej „System”  

lub „Zadanie”) wraz z przeszkoleniem obsługi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów  

w Szczecinie (Dalej „ZUO” lub „Zamawiający”). 

1. Stan istniejący 

Zainstalowany w  ZUO generator MKA10 to maszyna synchroniczna produkcji Siemens  

o następujących parametrach technicznych: 

• Typ urządzenia: 1DU1740-8AC02-Z 

• Nr seryjny : FQ1421508801 

• Typ konstrukcji : IM1005 

• Moc : 18 213 kVA 

• Współczynnik mocy : 0,85 

• Prąd znamionowy : 1 669 A 

• Napięcie znamionowe : 6,3 kV 

• Częstotliwość znamionowa : 50 Hz 

• Prędkość obrotowa : 1 500 1/min 

Wyprowadzenie mocy z generatora odbywa się poprzez skrzynkę zaciskową generatora, most 

szynowy, wyłącznik generatorowy BAC, transformator blokowy 6/15kV BAT10 i wyłącznik SN 

w rozdzielnicy SN BBA pole 7. 

 

Rys. 1 Uproszczony schemat wyprowadzenia mocy 
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Rys. 2 Skrzynka zaciskowa generatora – zdjęcie poglądowe 

 

 

Rys. 3 Skrzynka zaciskowa generatora – wymiary 
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Rys. 4 Skrzynka zaciskowa generatora 

 

 

Rys. 5 Zdjęcie wnętrza skrzynki zaciskowej (zdemontowane przewody od strony stojana) 
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2. Wymagania odnośnie Systemu 

Głównym zadaniem Systemu jest zapewnienie możliwości ciągłego monitoringu wartości 

wyładowań niezupełnych na każdej fazie stojana generatora MKA10 w czasie rzeczywistym, 

tj bez przerywania pracy maszyny. System powinien generować jasne, klarowne i łatwe w 

interpretacji wyniki, aby po odbytym szkoleniu (będącym w zakresie usługi) obsługa potrafiła 

je ocenić i przeanalizować. System powinien dodatkowo generować wykresy wyładowań 

niezupełnych oraz umożliwiać transfer danych historycznych na zewnętrzny nośnik danych 

(itp. pendrive). 

System powinien umożliwić transfer danych pomiarowych oraz binarnych (itp. stany alarmowe) 

do systemu DCS za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego (Modbus RTU, Modbus 

TCP/IP), sygnału 4-20mA oraz wyjść binarnych. 

Ogólne wymagania odnośnie analizatora danych Systemu: 

• zasilanie napięciem 230VAC 

• min. stopień ochrony IP55 

• min. dopuszczalna temperatura pracy: 50°C 

 

3. Stan wymagany 

 
3.1 Etap przygotowawczy 

W ramach tego etapu Wykonawca zapozna się ze specyfiką zainstalowanego generatora, oraz 

wyprowadzenia mocy, ustali z Zamawiającym wszelkie szczegóły dotyczące m.in. lokalizacji 

nowoprojektowanych urządzeń Systemu, źródła zasilania, sposobu komunikacji z systemem 

nadrzędnym DCS, itp.  

 

3.2 Zakresy prac  

Zakres prac po stronie Zamawiającego: 

• przygotowanie miejsca pracy (odizolowanie maszyny i wstawienie polecenia na pracę), 

• doprowadzenie kabla zasilającego do ustalonego miejsca montażu analizatora, 

• doprowadzenie kabla komunikacyjnego lub sygnalizacyjnego do ustalonego miejsca 

montażu analizatora, 

• wykonanie ew. stelażu dla posadowienia analizatora na ścianie, 

• wykonanie pomiarów elektrycznych obwodu zasilającego niskiego napięcia zgodnie z 

normą PN-HD 60364-6:2008 

Zakres prac po stronie Wykonawcy: 

• zawarty w punktach 3.3 do 3.6 

 

3.3 Dostawa i montaż urządzeń 

W tym etapie Wykonawca dostarczy urządzenia Systemu oraz wykona ich montaż na obiekcie. 

Układanie kabla pomiędzy czujnikami a analizatorem, podłączenie doprowadzonego przez 
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Zamawiającego kabla zasilającego oraz komunikacyjnego lub sygnalizacyjnego, montaż 

czujników na szynach po stronie Wykonawcy 

Prace montażowe czujników na szynach wyprowadzenia mocy z generatora mogą odbywać 

się tylko w okresie przestoju remontowego instalacji ZUO, który planowany jest w dniach 7-27 

sierpnia 2024.  

 

3.4 Rozruch Systemu 

Po instalacji urządzeń Systemu Wykonawca dokona próbnego uruchomienia systemu 

monitoringu wyładowań niezupełnych izolacji uzwojeń stojana podczas postoju trurbozespołu 

celem wstępnego zweryfikowania poprawności działania urządzeń, wstępnej kalibracji, 

sprawdzenia poprawności komunikacji z systemem DCS, itp. 

Docelowa weryfikacja poprawności działania systemu powinna odbyć się po uruchomieniu 

turbozespołu na wartość nominalną, co będzie miało miejsce po 12 września 2024 roku. W 

tym etapie należy sprawdzić poprawność działania systemu „na ruchu”. 

 

3.5 Szkolenie 

Po wykonaniu rozruchu Systemu Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla obsługi instalacji. 

Szkolenie powinno odbyć się w dniu roboczym w godzinach od 8:00 do 14:00 w wymiarze 

czasowym ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

3.6 Odbiory i dokumenty końcowe 

Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót będzie przedstawienie 

następujących dokumentów: 

1. Deklaracje zgodności z normą dla dostarczonych materiałów i urządzeń 

2. Karty gwarancyjne dla dostarczonych materiałów 

3. Dokumentacja techniczno-ruchowa 

4. Podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół szkolenia z obsługi instalacji 

dla osób eksploatujących w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w 

Szczecinie 

5. Zatwierdzona przez Zamawiającego instrukcja eksploatacji opracowaną zgodnie z 

„Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych” §4 

6. Przeprowadzenie pozytywnych testów funkcjonalnych w obecności Zamawiającego 

potwierdzonego protokołem testów funkcjonalnych podpisanych przez Zamawiającego 

 

4. Uwagi końcowe 

 
4.1 Termin realizacji Zadania 

Wykonawca wykona Przedmiot umowy (dostawa, montaż i rozruch) do 9 tygodni od daty 

podpisania umowy [dalej: „Termin wykonania Przedmiotu Umowy”], przy czym: 
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1) montaż urządzeń do szyn turbozespołu musi odbyć się w terminie od 7.08.2024 r. 

do 29.08.2024 r. (postój remontowy Zakładu)  

2) rozruch instalacji zostanie wykonany po uruchomieniu generatora, po postój 

remontowym Zakładu. Termin zakończenia prac rozruchowych instalacji do 5 dni 

roboczych od dnia uruchomienia generatora. 

2. Po wykonanej usłudze Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu raport z 

przeprowadzonego montażu i rozruchu instalacji wraz dokumentacją zainstalowanych 

urządzeń. Termin dostarczenia raportu do 14 dni od daty zakończenia rozruchu 

instalacji. 

 

4.2 Gwarancja 

Min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 

4.3 Wymagania formalne 

Wykonawca skieruje do realizacji Zadania co najmniej: 
 

• 2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne energetyczne gr. 1 w pkt. 1, 2, 3, 4, 10 
(wg zał. nr  2 rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci) lub w pkt. 1, 2, 3, 6, 13 (wg zał. 
nr 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci) w zakresie eksploatacji. 

oraz  

• 1 osobę posiadającą świadectwa kwalifikacyjne energetyczne gr. 1 w pkt. 1, 2, 3, 4, 10 
(wg zał. nr  2 rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci) lub w pkt. 1, 2, 3, 6, 13 (wg zał. 
nr 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci) w zakresie dozoru. 

 

Wykonawca załączy do oferty karty katalogowe, instrukcje, dane techniczne, rysunki oraz inne 

niezbędne dokumenty urządzeń, które będą montowane w ramach realizacji Zadania. 

Przedstawione dokumenty muszą umożliwić pełną identyfikację wszystkich parametrów 

technicznych urządzeń. 

 

 


