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ROZDZIAŁ 1 

FORMULARZ AKTU UMOWY 
 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W TYM ZE 

ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  

 

Pompownia wody ciepłowniczej  i  Stacji uzdatniania wody do uzupełniania 

sieci ciepłowniczej 

Kontrakt nr ZUO/……/2015 

Niniejszy Kontrakt zawarty został dnia ………… 

pomiędzy: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

_________________________________________ –  

 

a 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

adres: . ___________________________________________________________________________ 

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 

_________________________________________ 

1.  

Niniejszym w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, został zawarty niniejszy 

Kontrakt, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i 

wykonania i ukończenia w określonym terminie robót polegających na budowie 

pompowni wody ciepłowniczej i stacji uzdatniania wody do uzupełniania sieci 

ciepłowniczej. 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie samo znaczenie, jakie 

przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna 

część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 

(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Część II); 

(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Część I); 

(d) Wymagania Zamawiającego zaproszeniu do negocjacji; 

(e) protokół z negocjacji, w szczególności w części odnoszących się do uzgodnionych 

zasadniczych elementów przyszłego stosunku zobowiązaniowego, w tym ceny, terminu, 

warunków realizacji, odbioru, płatności i odpowiedzialności za wady;  

(f) inne dokumenty będące częścią Kontraktu; 
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3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty 

oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót 

oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony 

w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę:  

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT): ______________________ PLN 

(słownie: _________________________________________ PLN) 

w tym VAT: _________________________________________ PLN 

(słownie _________________________________________ PLN) 

5. Wszelkie płatności dokonywane będą w PLN. 

6. Kontrakt ten został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 

polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 

Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

 
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
Podpisano i opatrzono pieczęcią  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

[podpisy osób upoważnionych] 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)] 

 

 

 

 

 

 

[pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

[podpisy osób upoważnionych] 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)] 

W charakterze 

______________________________ 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

______________________________ 

[pieczęć Wykonawcy] 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie 

z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ 

PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 

robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze 

wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację 

Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. 

Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 z 

erratą oryginalny tekst i tłumaczenie pierwszego wydania angielskiego FIDIC 1999, ISBN : 

83-86774-28-2. 
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Warunki Kontraktu składają się z Części I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 

wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ 

PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 

robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę oraz z Części II 

– "Warunki Szczególne", których zapisy zmieniają lub uzupełniają postanowienia 

Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 

KONTRAKTU DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla 

urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 

projektowanych przez Wykonawcę i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, 

podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 

klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile 

Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna 

z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron 

(tj. Zamawiającego i Wykonawcy). 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 

do Warunków Ogólnych. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych 

i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące 

w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

 

Klauzulę 1.1.1.1 „Kontrakt” skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu, 

Dokumenty Zamawiającego (Program funkcjonalno-użytkowy), protokół z 

przeprowadzonych negocjacji, Załącznik do Oferty oraz pozostałe załączniki i inne 

dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach 

używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów 

Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu 

przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Klauzulę 1.1.1.3 „List Zatwierdzający” skreśla się. Klauzula nie ma zastosowania.  

 

Klauzulę 1.1.1.4 „Oferta” skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.4 „Oferty” oznacza wszelkie dokumenty przekazane przez Wykonawcę określające 

informacje niezbędne do zawarcia Kontraktu przedłożone i podpisane przez 

Wykonawcę, a także wszelkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku 

prowadzonych negocjacji.  

 

Klauzulę 1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego” skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego” oznaczają Program funkcjonalno-użytkowy. 

Dokumenty te ustalają cel i zakres Przedsięwzięcia oraz podstawowe kryteria 

techniczne i jakościowe dla Robót, Usług oraz Dostaw realizowanych w ramach 

zamówienia.  

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

 

1.1.1.11 ”Program Funkcjonalno-Użytkowy” oznacza dokument tak zatytułowany, włączony 

do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego, a także wszelkie dodatki i zmiany tego 

dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno-użytkowy jest 

elementem Wymagań Zamawiającego. 

 

1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
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postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie 

z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 ze zm.; zwanej dalej: „ustawą PZP” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 121 ze zm.; zwanej dalej: 

„Kodeksem Cywilnym”). Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po 

podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.  
 

1.1.1.13 „Rękojmia” oznacza rękojmię za wady zgodnie z Prawem Kraju. 

 

1.1.1.14 „Gwarancja” oznacza gwarancję jakości zgodnie z Prawem Kraju, chyba że w 

niniejszych Warunkach Szczególnych postanowiono inaczej. 

 

1.1.2 Strony i osoby 

 

Klauzula 1.1.2.2 „Zamawiający", na końcu definicji dodaje się zdanie: 

Zgodnie z Prawem Budowlanym Zamawiający pełni funkcję „Inwestora” i wszelkie 

odniesienia do ”Inwestora” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do 

”Zamawiającego”. 

 

Klauzula 1.1.2.3 „Wykonawca", na końcu definicji dodaje się zdanie: 

Zgodnie z Prawem Budowlanym osoba wskazana przez Wykonawcę pełni funkcję 

„Projektanta” a także „Kierownika Budowy” lub „Kierownika Robót”. 

 

Klauzula 1.1.2.4 „Inżynier", na końcu definicji dodaje się zdanie: 

Zgodnie z Prawem Budowlanym Inżynier pełni funkcję „Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” 

i wszelkie odniesienia do ”Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” lub „koordynatora 

czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”, w niniejszych Warunkach oznaczać 

będą odniesienie do ”Inżyniera”. 

 

Klauzula 1.1.2.5 „Przedstawiciel Wykonawcy", skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.2.5 „Przedstawiciel Wykonawcy" oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę zgodnie 

z klauzulą 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy], działającą w imieniu Wykonawcy.  

Wprowadza się następujące definicje: 

1.1.2.11 „Dalszy Podwykonawca” oznacza każdą osobę wymienioną w Kontrakcie jako 

dalszy podwykonawca lub wyznaczoną jako podwykonawca dla wykonania części 

Robót, oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

1.1.3 Daty, próby, okresy i wykonanie 

 

Klauzulę 1.1.3.2 „Data Rozpoczęcia" skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.3.2 „Data Rozpoczęcia" oznacza datę podpisania Kontraktu. 

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

 

1.1.3.10 „Materiały Eksploatacyjne” oznaczają energię elektryczną, chemikalia, materiały 

wymienione w Dokumentacji Wykonawcy lub zużywane podczas prób 

eksploatacyjnych i Robót po wystawieniu Świadectwa Przejęcia oraz wszelkie inne 

niezbędne przy funkcjonowaniu Zakładu. 

 

 

1.1.3.11 „Odbiór Końcowy Robót” oznacza odbiór wykonany zgodnie z klauzulą 10.1 

[Przejęcie Robót i Odcinków] poprzedzający przejęcie Robót, zgodnie z klauzulą 10 
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[Przejęcie przez Zamawiającego]. 

 

1.1.3.12 „Odbiór Ostateczny” oznacza odbiór określony w klauzuli 11.13 [Rękojmia za wady] 

potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z 

tytułu rękojmi za wady oraz jego zobowiązań z tytułu gwarancji jakości.” 

 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

 

.Klauzulę 1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" skreśla się i zastępuje następująco:  

1.1.14.1. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwotę określoną w ofercie 

Wykonawcy, ustaloną z należytą starannością uwzględniającą ewentualne omyłki 

rachunkowe i inne omyłki na podstawie art. 87 ustawy Pzp, która stanowi całość 

wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania zobowiązania 

objętego Kontraktem. 

 

Klauzulę 1.1.4.6 „Waluta Obca" skreśla się. Klauzula nie ma zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 

 

Klauzulę 1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa” skreśla się. Klauzula nie ma zastosowania. 

 

Klauzulę 1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” skreśla się. Klauzula nie ma zastosowania. 

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

 

1.1.4.13  „Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania zamiennych bądź wynikających z zapisów klauzuli 13 

oraz ich ocenę w kontekście przepisów ustawy Pzp wraz z stanowiącym załącznik do 

niego Protokółem z negocjacji. Protokół konieczności winien być zatwierdzony 

przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

1.1.4.14 „Protokół z negocjacji” – dokument sporządzony z przeprowadzonych negocjacji w 

sprawie zawarcia Kontraktu a także dokument przygotowany przez Inżyniera 

zawierający uzgodnione z Wykonawcą warunki, w tym ceny, robót zamiennych w 

oparciu o klauzulę 13 oraz przepisy ustawy Pzp.  

 

1.1.4.15 „Koszty kwalifikowane” oznaczają bezpośrednio związane z danym 

przedsięwzięciem wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiającego zgodnie z 

zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) wydanymi 

przez Ministra Rozwoju Regionalnego, które kwalifikuje się do refundacji ze 

środków przeznaczonych na realizację POIiŚ. 

 

1.1.4.16 „Koszty niekwalifikowane” oznaczają wydatki poniesione przez Zamawiającego 

związane z danym przedsięwzięciem ale nie spełniające warunków 

kwalifikowalności. 

 

1.1.6 Inne definicje 

 

Klauzulę 1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy" skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy" oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne 

oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, opracowania, oraz inne dokumenty o 

charakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawcę na mocy Kontraktu, w tym 

w szczególności Koncepcje Architektoniczno-technologiczne, Projekty Budowlane i 
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Projekty Wykonawcze. 

 

Klauzulę 1.1.6.2 „Kraj” skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

 

1.1.6.10. „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami 

wykonawczymi i przepisami związanymi. 

 

1.1.6.11 „Dokumentacja Projektowa” oznacza sporządzone zgodnie z Rozrządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 

r. poz. 462 ze zm.) opracowanie niezbędne dla prawidłowej realizacji Kontraktu 

łącznie z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz schematami 

technologicznymi, projektami i instrukcjami montażu, instrukcjami obsługi itp. 

 

1.1.6.12 „Projekt Budowlany” oznacza zestaw opisów i rysunków technicznych 

przedstawiający ideę wykonania zamierzenia budowlanego, w tym plan 

zagospodarowania terenu, kształt i wielkość zabudowy, rzuty i przekroje obiektów 

budowlanych, rodzaj zastosowanych rozwiązań technicznych i użytych materiałów 

itp., którego zakres i forma jest zgodna z Rozrządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 ze 

zm.). Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli są one wymagane, 

wymagania określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

wszelkie inne zgody, orzeczenia, decyzje, uzgodnienia niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę. Zakres i treść projektu budowlanego winny być dostosowane 

do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. 

Projekt budowlany konieczny jest do uzyskania pozwolenia na budowę.  

 

1.1.6.13 ”Pozwolenie na Budowę” oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną na 

podstawie Prawa Budowlanego, zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie robót 

budowlanych.  

 

1.1.6.14 „Dziennik Budowy” oznacza opatrzony pieczęcią organu rejestrującego zeszyt 

formatu A4 z ponumerowanymi stronami, prowadzony zgodnie z obowiązującymi w 

tej dziedzinie przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia, Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 ze zm.), przeznaczony do rejestracji, w 

formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 

ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. W 

dzienniku budowy zapisów mogą dokonywać: inwestor (Zamawiający), Inżynier za 

pośrednictwem Inspektorów nadzoru, projektanci, kierownik budowy, kierownicy 

robót budowlanych, osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 

kontroli przestrzegania przepisów na budowie. 
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1.1.6.15 „Prawo Pracy” oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. 

Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami 

wykonawczymi oraz przepisami wewnętrznie obowiązującymi w przedsiębiorstwach 

Stron, regulującymi problematykę wzajemnych zobowiązań między pracodawcą a 

pracownikiem. 

1.2 Interpretacje 
Na końcu wyliczenia dodaje się dwa nowe punkty (e) i (f) o następującej treści:  

(e) ”Koszt plus rozsądny zysk” oznacza faktyczny, uzasadniony koszt powiększony 

o zysk wynoszący nie więcej niż jedną dwudziestą (5%) tego Kosztu.  

(f) ilekroć w niniejszych Warunkach mowa jest o „odpowiednim zysku”, 

„umiarkowanym zysku” lub podobnym określeniu, należy przez to rozumieć 

„rozsądny zysk” określony w powyżej w punkcie (e). 

1.3 Przepływ informacji 
Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje się go następującą treścią: 

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierają postanowienia o wydawaniu lub 

wystawianiu zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań, to 

powinny być one: 

(a) napisane i dostarczone za potwierdzeniem odbioru, w sposób uzgodniony w 

Systemie Przepływu Informacji (wystane pocztą, kurierem, doręczone osobiście 

lub przy użyciu uzgodnionych elektronicznych systemów przekazywania 

danych) oraz 

(b) dostarczone, wysłane lub przekazane na adres dla przekazywania komunikatów 

odbiorcy, podany przez Wykonawcę przy zawarciu Kontraktu, a w przypadku 

otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o zmianie adresu podanego przez 

Wykonawcę przy zawarciu Kontraktu komunikaty winny być od czasu 

otrzymania powiadomienia dostarczane na nowy adres;  

Wpisy dokonywane w Dzienniku Budowy nie są uznawane za oświadczenia woli 

stron w rozumieniu niniejszej klauzuli. 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
Skreśla się treść klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością 

zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność 

ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 
Skreśla się treść klauzuli. Klauzula nie ma zastosowania  

1.7 Cesje 
Skreśla się treść klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią. Wykonawca nie może 

dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszego Kontraktu na rzecz osób 

trzecich, bez zgody Zamawiającego. 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
Skreśla się treść klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy będą przechowywane i pozostaną pod opieką i 

dozorem Wykonawcy dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Jeżeli w 

Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sześć 

egzemplarzy każdego z Dokumentów Wykonawcy w formie „papierowej” i 2 

egzemplarze w formie elektronicznej (edytowalne: doc, xls, dwg, mpp oraz tylko do 
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odczytu: PDF) zapisane na płycie CD/DVD, z zastrzeżeniem, że Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczać dodatkowe egzemplarze Dokumentów Wykonawcy na 

żądanie Inżyniera. 

Wykonawca będzie przechowywał na Placu Budowy kopię Kontraktu, Dziennik 

Budowy wraz z Pozwoleniem na Budowę, Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i 

Zmiany oraz inne dokumenty otrzymane na mocy Kontraktu. Personel Zamawiającego 

będzie miał prawo dostępu do tych dokumentów bez ograniczeń. Wykonawca będzie 

prowadził dla każdego Odcinka Robót, dla którego wydano Pozwolenie na Budowę, 

odrębny Dziennik Budowy zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].  

Jeżeli Wykonawca lub Inżynier zauważy błąd lub wadę natury technicznej w 

dokumencie sporządzonym w celu wykonywania Robót, to ma ona obowiązek 

niezwłocznie powiadomić pozostałe Strony o takim błędzie lub wadzie. 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 
Skreśla się treść klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach Ceny Kontraktowej określonej 

w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], autorskie prawa majątkowe do Dokumentów 

Wykonawcy – utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.( Dz. U. 2006 

nr 90 poz. 631 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w 

wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu na następujących polach eksploatacji: 

(a) w zakresie używania; 

(b) w zakresie wykorzystania w całości lub części Dokumentów Wykonawcy 

oraz dokonywania w nich zmian i opracowywania ich, w szczególności dla 

celów ukończenia, użytkowania, konserwacji, dokonywania zmian lub 

naprawy Robót lub Zakładu; 

(c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentów Wykonawcy – 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 

(d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokument 

Wykonawcy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie albo najem 

oryginału albo egzemplarzy;  

(e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy w sposób inny niż 

określony w podpunkcie (d) – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie Dokumentów Wykonawcy w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

(f) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci Internet, intranet i 

udostępniania za ich pośrednictwem.  

W przypadku, gdy realizacja Kontraktu wymagać będzie wykonania przez dostaw, 

których przedmiot stanowił utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.), które 

nie powstały wyłącznie na potrzeby wykonywania niniejszego Kontraktu 

Zamawiający może zażądać udzielenia niewyłącznej bezterminowej i przenaszalnej 

licencji na wykorzystanie utworów na polach eksploatacji wymienionych w lit. (a) – 

(f). 

 

1.12 Poufne szczegóły 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania w poufności szczegóły 

Kontraktu oraz informacje dotyczące jego realizacji przez cały okres obowiązywania 

Kontraktu oraz po jego zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za 

poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Kraju. Wykonawca powinien 
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powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych 

robót w ramach kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie 

będzie publikował ani pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów 

robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

1.13 Przestrzeganie prawa 
Skreśla się treść klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących 

praw. Jeżeli w Szczególnych Warunkach nie ustalono inaczej, to: 

(a)  Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje 

administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, 

wykonania, odbioru i użytkowania obiektów powstałych w wyniku realizacji 

Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dostaw i Urządzeń, Sprzętu 

Wykonawcy, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego w dniu zawarcia Kontraktu lub w czasie jego realizacji. 

Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu Dokumentację 

Projektową, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska stosowne 

pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec 

odpowiednich organów administracyjnych. Wyżej wymienione zezwolenia, 

zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmują 

również takie, które wynikają z Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o 

odpadach i Ustawy Prawo ochrony przyrody. Wykonawca zobowiązany jest 

przygotować kompletne wnioski do odpowiednich organów administracyjnych i 

pokryć wszelkie koszty z tym związane w ramach Ceny Kontraktowej. 

(b) Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich następstw uchybień i 

nieprawidłowości w zakresie dotyczącym określonych powyżej dokumentów, w 

szczególności zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w tym zakresie oraz zaspokoić za Zamawiającego 

ewentualne roszczenia osób trzecich. 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli. Klauzula nie ma zastosowania. 

2 Zamawiający 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

 

Wykonawca na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych 

zgłosi Zamawiającemu i Inżynierowi) gotowość podając proponowaną datę ich 

rozpoczęcia, dostarczy wymagane Prawem Budowlanym oświadczenie o objęciu 

funkcji kierownika budowy i innymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia 

robót budowlanych, w tym w szczególności Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. Inżynier przekaże Wykonawcy protokolarnie Plac Budowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż 14 dni od złożenia przez 

Wykonawcę wniosku o przekazanie Placu Budowy. O terminie przekazania Placu 

Budowy Inżynier zawiadomi Wykonawcę przynajmniej 7 dni wcześniej. 

 

W przypadku gdy opóźnienie w przekazaniu Placu Budowy nastąpi z winy 

Zamawiającego to Wykonawca, powiadomi o tym Inżyniera i będzie miał prawo do 

wystąpienia o wydłużenie czasu z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4, 

jeżeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione. 
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Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postąpić zgodnie z klauzulą 

3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia i podjęcia ustaleń w tych sprawach. 

 

Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia o przedłużenie Czasu na 

Wykonanie, pokrycia Kosztu ani zysku jeżeli uchybienie Zamawiającego było 

spowodowane przez błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem 

lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy, a w 

szczególności takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

przed przekazaniem mu Placu Budowy jak na przykład: oświadczenia i 

zaświadczenia oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

2.2 Zezwolenia, licencje, i zatwierdzenia 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na 

koszt”. 

2.4  Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli liczbę ”28” zmienia się na liczbę ”180”. 

3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera  
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst: 

Inżynier może zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części 

Kontraktu, które są w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub 

zmiany do Kontraktu mogą zostać wprowadzone jedynie zgodnie z klauzulą 13 

[Prawo zmian]. 

Ostatnie zdanie w trzecim akapicie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następującym 

zapisem : 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich 

obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków 

Ogólnych: 

klauzula 1.9 [Błędy w wymaganiach Zamawiającego] 

klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Placu Budowy] 

klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy] 

klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 

klauzula 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe] 

klauzula 8.3 [Program] 

klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 

klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 

klauzula 10.3 [Zakłócenie Prób Końcowych] 

klauzula 12.2 [Próby Opóźnione] 

klauzula 13.1 [Prawo do zmian] 

klauzula 13.2 [Analiza wartości] 

klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] 

klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] 

klauzula 17.4 [Następstwo Ryzyka Zamawiającego] 

klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 

Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, 

zobowiązań lub odpowiedzialności w świetle Kontraktu, ani nie ma uprawnień do 

anulowania jakichkolwiek części Robót lub ich rozszerzania. 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w 

opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót 
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lub sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać 

każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia 

ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się 

do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, to 

klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.  

3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Inżynier może scedować obowiązki i udzielić pełnomocnictwa specjalistom 

i asystentom, a także może odwołać takie cesje czy też pełnomocnictwa. Takimi 

specjalistami mogą być inżynier-rezydent czy też niezależni inspektorzy wyznaczeni 

do nadzorowania czy też badania Robót, Urządzeń czy też Materiałów. Cesje, 

udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa winny być wydawane na piśmie i nie wejdą 

w życie zanim jego kopie nie zostaną otrzymane przez obie Strony. Jeżeli Strony nie 

uzgodnią inaczej, to Inżynier nie będzie mógł jednak przekazać uprawnienia do 

podejmowania ustaleń na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]. 

Specjalistami i asystentami winny być osoby odpowiednio wykwalifikowane, 

kompetentne do wykonywania tych obowiązków i korzystania z uprawnień, oraz 

biegłe w języku ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawo i Język] dla komunikowania się. 

Każdy specjalista i asystent, któremu powierzono obowiązki lub udzielono 

pełnomocnictwa, winien być upoważniony do wydawania Wykonawcy poleceń 

wyłącznie w zakresie, określonym w pełnomocnictwie. Wszelkie zatwierdzenia, 

sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, 

propozycje, żądania, próby lub podobne działania specjalisty lub asystenta dokonane 

zgodnie z pełnomocnictwem będą miały taki sam skutek, jak gdyby były dokonane 

przez Inżyniera. Przy tym jednak: 

(a) brak odrzucenia jakiejkolwiek Roboty, Urządzenia lub Materiałów nie będzie 

uznawany za zatwierdzenie i z tego powodu nie ograniczy prawa Inżyniera do 

odrzucenia danej Roboty, Urządzenia lub Materiałów; 

(b) jeżeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek ustalenia lub polecenia specjalisty 

lub asystenta, to może on przedłożyć sprawę Inżynierowi, który niezwłocznie 

potwierdzi, uchyli lub zmieni takie ustalenie lub polecenie. 

3.4 Zmiana Inżyniera 
Skreśla się treść klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o zmianie Inżyniera w formie 

pisemnej na co najmniej 21 dni przed zamierzoną zmianą  

3.5 Ustalenia 
Na końcu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst: 

Wydając ustalenie Inżynier zobowiązany jest każdorazowo brać pod uwagę Prawo 

Kraju. 

4 Wykonawca 

4.1  Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

W granicach określonych w Kontrakcie Wykonawca z należytą starannością i 

pilnością zaprojektuje, wykona i wykończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz 

poleceniami Inżyniera i usunie wszelkie wady w Robotach. W tym celu Wykonawca 

opracuje i weźmie odpowiedzialność za Dokumentację Projektową oraz za każdy 

inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Prawem Kraju. 

Po zaakceptowaniu projektów przez Inżyniera i Zamawiającego, Wykonawca uzyska 
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w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę i przystąpi do wykonywania 

Robót. 

Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie Urządzenia i Dokumenty 

Wykonawcy, oraz całą Kadrę i Personel Wykonawcy, Dostawy, materiały zużywalne 

i inne przedmioty i usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak stałym, 

wymagane dla projektowania, wykonania, wykończenia i usuwania wad. 

Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia Wymagań Zamawiającego, 

Oferty Wykonawcy oraz Wykazów, lub wynikające z Kontraktu, oraz wszystkie 

prace, nawet nie wspomniane w Kontrakcie, które są konieczne dla stabilności, czy 

ukończenia Robót, a także bezpiecznego i właściwego działania wszystkich 

obiektów i instalacji, które będą rezultatem wykonania Robót oraz osiągnięcia 

wymaganych parametrów i wskaźników. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich operacji na Terenie Budowy oraz wszystkie metody budowy. W 

szczególności:  

(i) Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym niezbędne przełączenia 

technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na 

Terenie Budowy, oraz  

(ii) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń 

armatury odcinającej lub sterującej przewodów pracujących lub połączonych 

bezpośrednio z pracującymi przewodami bez uzgodnienia tego z Inżynierem i 

Zamawiającym. 

Na każde żądanie Inżyniera Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, 

które zamierza stosować dla wykonywania Robót. Do raz ustalonych organizacji i 

metod nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia 

Inżyniera. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie gwarantowanych parametrów 

określonych w Kontrakcie pod rygorem uznania Kontraktu za wykonany 

nienależycie.  

4.2 Zabezpieczenie Wykonania 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Wykonawca na własny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokości 5% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz dostarczy Zamawiającemu dowód jego 

ustanowienia w dniu podpisania Aktu Umowy zgodnie z Prawem Kraju. 

Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było w 100% ważne i mogło 

być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty i uzyska 

Świadectwo Przejęcia. Jeżeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę 

wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać Świadectwa Przejęcia w terminie 

poprzedzającym o 28 dni datę wygaśnięcia, to Wykonawca przedłuży odpowiednio 

okres ważności Zabezpieczenia Wykonania, aż do czasu, kiedy Roboty zostaną 

ukończone i wydane zostanie Świadectwo Przejęcia. Wykonawca zadba, aby 

Zabezpieczenie Wykonania było w 30% ważne i mogło być wykorzystane aż do 

dnia, w którym upłynie termin rękojmi za wady. Jeżeli warunki Zabezpieczenia 

Wykonania wymieniają datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła wykonać 

zobowiązań wynikających z rękojmi za wady w terminie poprzedzającym o 28 dni 

datę wygaśnięcia, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności 

Zabezpieczenia Wykonania, aż do czasu, kiedy Wykonawca wykona zobowiązania 

wynikające z rękojmi za wady.  

Ponadto Wykonawca zadba aby po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia, 30% kwoty 

Zabezpieczenia Wykonania pozostało ważne do upływu ostatniego dnia terminu 

rękojmi za wady. W przypadku nie przedłużenia zabezpieczenia Zamawiający 

zatrzyma na poczet Zabezpieczenia Wykonania kwotę pozostałego zabezpieczenia z 

ostatniej płatności. 



II/17 

 

Zamawiający zgłosi roszczenia pod Zabezpieczenie Wykonania w przypadkach 

powstania roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, 

w tym w razie: 

(a) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania 

opisanego powyżej. W tym przypadku Zamawiający może zgłosić roszczenie 

do całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania; 

(b) nie zapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z 

Wykonawcą jako należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego] lub rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż] w 

uzgodnionym lub wymaganym terminie; 

(c) nie usunięcia przez Wykonawcę uchybienia lub wady w trakcie trwania 

Kontraktu lub w okresie rękojmi w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

lub 

(d) zaistnienia okoliczności, uprawniających Zamawiającego do rozwiązania 

Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez 

Zamawiającego], niezależnie od tego czy postanowienie o rozwiązaniu zostało 

już wydane,  

(e) braku osiągnięcia w czasie Prób Eksploatacyjnych zamierzonych efektów i 

braku usunięcia tego uchybienia przez Wykonawcę w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.  

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: 

(a) 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 

dni od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia; 

(b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania nie później niż w 15. 

dniu po upływie terminu rękojmi za wady.  

Zamawiający zwraca Zabezpieczenia Wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Zamawiający na żądanie 

wnoszącego Zabezpieczenie Wykonania zwraca oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, 

pozostawiając w dokumentacji jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem 

przez wnoszącego. Na odpisie powinno być zaznaczone, że zabezpieczenie zostało 

zwrócone. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki 

wniesiono Zabezpieczenie Wykonania.  

Jeżeli ulegnie zwiększeniu wartość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zabezpieczenie 

wykonania na zwiększoną wartość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. 

W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formie:  

- jednej gwarancji z terminem ważności 15 dni po wystawieniu upływie okresu 

rękojmi za wady na kwotę stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia, redukowalnej do 

kwoty stanowiącej 30% kwoty zabezpieczenia po 30 dniu od wystawieniu 

Świadectwa Przejęcia 

bądź 

-  dwóch gwarancji: (i) pierwszej na kwotę stanowiącą 100% kwoty 

zabezpieczenia z terminem ważności 30 dni po wystawieniu Świadectwa Przejęcia 

(ii) drugiej na kwotę stanowiącą 30% kwoty zabezpieczenia z terminem ważności 15 

dni po upływie okresu rękojmi za wady. Wniesienie drugiej gwarancji jest 

warunkiem wydania Świadectwa Przejęcia. Do czasu jej złożenia Zamawiający może 

powstrzymać się od wszelkich świadczeń na rzecz Wykonawcy co nie będzie 

stanowiło ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego. 
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4.3 Przedstawiciel Wykonawcy  
Skreśla się treść siódmego akapitu i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w jego imieniu 

osoby winny biegle władać językiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Język i Prawo] dla 

komunikowania się lub Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych 

tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Tłumacz taki winien 

posiadać umiejętność tłumaczenia zarówno dokumentów jak żywego słowa oraz 

dysponować przynajmniej podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim 

wykonywać będzie tłumaczenia. 

4.4 Podwykonawcy 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Wykonawca nie podzleci całości robót.  

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przed zawarciem umowy o 

podwykonawstwo musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Inżyniera i 

Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający 

część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze 

wskazaniem zdolności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jej 

wykonania.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. O ile w 

Warunkach Szczególnych nie ustalono inaczej, to: 

(a) dla proponowanych Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców będzie 

wymagana uprzednia zgoda Inżyniera i Zamawiającego; Wykonawca 

niezwłocznie przedłoży Inżynierowi projekt umowy, jaką ma zamiar podpisać z 

Podwykonawcą, dokumentację dotyczącą wykonania robót określonych w 

projekcie umowy oraz inne informacje o Podwykonawcy lub Dalszym 

Podwykonawcy, jakich zażąda Inżynier lub Zamawiający. Inżynier wyrazi 

zgodę na zatrudnienie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy albo zgłosi 

sprzeciw lub zastrzeżenia wobec zatrudnienia Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia 

przez Wykonawcę projektu wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót 

określonych w umowie z Podwykonawcą lub jej projekcie.  

(c) Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 28 dni o 

zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie Budowy. 

(d) zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji 

Kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą Inżyniera; 

(e) zgoda Inżyniera jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty 

budowlane z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą;  

(f) wartość umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą będzie 

wyrażona w walucie PLN; 

(g) termin płatności w stosunku do Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku potwierdzających wykonanie zleconych robót pod rygorem zapłaty 

kary umownej określonej w klauzuli……, 

(h) płatności w stosunku do Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 

muszą być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

Zapisy niniejszego akapitu stosuje się odpowiednio w odniesieniu do zmian umowy 

z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą.  

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną 
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Podwykonawcy, Wykonawcy obowiązany jest bez wezwania przedstawić dowód, że 

Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy wcześniejszych 

Świadectw Płatności, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. Z wyjątkiem 

przypadków, kiedy Wykonawca: 

(i) dostarczy pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca jest w uzasadniony 

sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 

(ii) dostarczy odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony 

o tych uprawnieniach Wykonawcy. 

 

Zamawiający dokona bezpośredniej płatności kwot należnych Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy jeżeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od obowiązku zapłaty. 

Bezpośrednia płatność obejmować będzie wyłącznie kwoty należne z tytułu zawartej 

umowy bez żadnych odsetek. 

Płatności na rzecz Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy będą dokonywane w 

terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę faktu niedokonania płatności, do których jest uprawniony na 

podstawie zawartej umowy. 

Przed dokonaniem bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o złożonym roszczeniu 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W tym przypadku Wykonawca w 

terminie 7 dni od otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie 

miał prawo do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

płatności kwot należnych Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

W przypadku dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy Zamawiający potrąci całą kwotę z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie następnego po dokonaniu płatności Świadectwa Płatności.  

4.7 Wytyczenie 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Wykonawca pozyska na własny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i 

będzie za to odpowiedzialny oraz wytyczy Roboty w nawiązaniu do tych punktów, 

linii i poziomów odniesienia.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe 

rozmieszczenie wszystkich części Robót, a także skoryguje każdy błąd w 

rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robót. 

Jeżeli powstaną opóźnienia czy też Wykonawca poniesie Koszty z powodu 

konieczności wykonania robót spowodowanych przez nie zawiniony przez 

Wykonawcę błąd w danych odniesienia, którego doświadczony Wykonawca nie 

mógł w racjonalny sposób wykryć ani uniknąć , to Wykonawca powiadomi o tym 

Inżyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] będzie uprawniony do 

wystąpienia o przedłużenie czasu za takie opóźnienie na mocy klauzuli 8.4 

[Przedłużenie Czasu na Wykonanie], jeśli wykonanie jest lub będzie opóźnione. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 

3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia (i) czy i w jakich granicach błąd nie 

mógł być w porę wykryty, oraz (ii) spraw, opisanych powyżej odnoszących się do 

tych granic. 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 

Budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami. Po ukończeniu Robót 

Wykonawca wykona i dostarczy Inżynierowi oraz Zamawiającemu odpowiednią 

powykonawczą dokumentację geodezyjną. 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 
Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli.  

Na końcu punktu (a) dodaje się następujący zapis: 
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oraz dostarczyć Inżynierowi i Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót 

budowlanych, określoną w programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan 

dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa, 

Dodaje się punkt (f) o następującej treści: 

(f) uzyskać akceptację Inżyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz 

jego ewentualnych zmian. 

Na końcu klauzuli dodaje się dwa kolejne akapity o następującej treści: 

W przypadku, gdy będzie to wymagane Wykonawca opracuje projekt organizacji 

ruchu na czas wykonywania Robót, uzyska wymagane zezwolenia i zrealizuje prace 

objęte tym projektem. 

Wykonawca wyposaży swoje zaplecze w odpowiedni sprzęt BHP oraz ppoż. 

4.9 Zapewnienie jakości 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Najpóźniej 21 dni po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

akceptacji System Zapewnienia Jakości, który zawierać będzie w szczególności:  

(a) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(b) podręczniki zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(c) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością. 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego Systemu Zapewnienia 

Jakości w terminie 14 dni od dnia przekazania. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli 

Skreśla się treść pierwszego akapitu  

Na końcu punktu (a) dodaje się słowa ”i istniejącą infrastrukturą techniczną,” 

4.18 Ochrona środowiska 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia w zakresie 

gospodarki odpadami oraz wytworzonymi nieczystościami ciekłymi w sposób 

zapewniający ich prawidłowy odzysk, utylizację lub unieszkodliwienie. Wykonawca 

zapewni bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 

całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani 

Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać wymogów ochrony środowiska, w 

tym wypełnić obowiązki wynikające z uzyskanych decyzji, uzgodnień oraz z 

przepisów prawa w odniesieniu do środowiska. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, 

których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. W przypadku 

korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych 

źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez 

kompetentne organy, jednostki lub dostawców mediów oraz musi zapłacić za 

korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na 

własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez 

niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. Wszystkie powyższe koszty uważa 

się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
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4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 
Klauzulę niniejszą skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.21 Raporty o postępie 
Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli.  

Skreśla się treść pierwszego akapitu i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Okresowe raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę w terminach i 

według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego oraz przedkładane Inżynierowi w ustalonych ilościach. Pierwszy 

raport winien obejmować okres aż do końca pierwszego pełnego miesiąca 

kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia. Następne raporty będą 

obejmować okresy nie krótsze niż miesięczne. 

Na końcu trzeciego akapitu dodaje się punkty (i) i (j) o następującej treści: 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile 

takie będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, 

spory i arbitraż]; a także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan 

płatności]. 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

W terminie 7 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, 

Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy lub w innym odpowiednim miejscu na 

terenie Szczecina, spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier 

oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz 

innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca 

będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w 

tych spotkaniach. 

W terminie 7 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 

spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie 

będzie zastępował jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a 

odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 

miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie 

o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez Inżyniera terminie 14 dni od 

jego złożenia i dostarczony niezwłocznie Zamawiającemu. 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 
Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli.  

Po drugim akapicie dodaje się następujący zapis : 

Wykonawca od daty protokolarnego przekazania Terenu Budowy zachowa go we 

władaniu, w ramach którego podejmie różne czynności związane z prowadzeniem 

Robót, zapewnieniem ich prawidłowości oraz bezpieczeństwa i porządku. Celem 

tych czynności jest osiągnięcie zamierzonego rezultatu - wykonania obiektu i 

oddania go Zamawiającemu wraz z przekazanym uprzednio terenem. 

Treść dotychczasowego akapitu trzeciego skreśla się i zastępuje następującym zapisem: 

Po wydaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca usunie i zabierze cały Sprzęt 

Wykonawcy, nadwyżki Materiałów, resztki i odpadki oraz Roboty Tymczasowe z tej 

części Terenu Budowy i Robót, dla której wystawiono Świadectwo Przejęcia. 

Wykonawca pozostawi tę część Terenu Budowy i Robót w stanie czystym i 

bezpiecznym. Wykonawca może jednak pozostawić na Terenie Budowy na Okres 

Zgłaszania Wad takie Zaplecze i Dostawy jakie są konieczne dla wypełnienia przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z Kontraktu, a nie utrudniają 

Zamawiającemu korzystania z Robót wykonanych w ramach Przedsięwzięcia. 
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Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w następującym brzmieniu: 

4.25 Dziennik Budowy 
Od dnia rozpoczęcia robót, o których Wykonawca poinformuje Zamawiającego w 

odpowiednim terminie zgodnie z zapisami klauzuli 2.1, Wykonawca obowiązany jest 

prowadzić Dziennik Budowy. 

Dziennik ten będzie przechowywany na Placu Budowy i Kierownik Budowy będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Zapisy w 

Dzienniku budowy będą wprowadzane jedynie przez osoby uprawnione, zgodnie z 

Prawem Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się 

do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione 

przez Strony i Inżyniera oraz potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez osoby nie reprezentujące 

Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi 

przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane 

takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz Kontraktem. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze 

stron jako aktualne zapisy uzasadniające roszczenia zgodnie z klauzulą 2.5 

[Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] w 

następującym brzmieniu: 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących 

z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 

materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 

wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem 

Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 

szkody. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje] w następującym brzmieniu: 

4.27 Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 

takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne, elektryczne, światłowody, 

wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 

innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 

wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 

uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 

odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 

punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 

przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli 

to konieczne, przeprowadzi inne związane z tym prace nakazane przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 

władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 

zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 
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usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących 

instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

 

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Weście na grunt sąsiedni] w następującym brzmieniu: 

4.28 Weście na grunt sąsiedni 
Jeżeli w trakcie realizacji Przedsięwzięcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

zajdzie konieczność wejścia na grunt sąsiedni, nie stanowiący Terenu Budowy 

Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami gruntów sąsiednich oraz pokryje 

związane z tym koszty, w tym w szczególności usunie wszystkie wynikłe z 

wykonania Robót szkody. Powyższe koszty nie stanowią podstawy do zmiany 

kontraktu w myśl klauzuli 13 [Korekty i zmiany], oraz uważa się za włączone w 

Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

 

4.29. Identyfikacja wizualna UE 

Wykonawca, po należytej konsultacji z Zamawiającym, podejmie na swój koszt 

wszelkie niezbędne przedsięwzięcia, aby zapewnić identyfikację wizualną 

prezentującą finansowanie lub współfinansowanie projektu ze środków Funduszu 

Spójności, w szczególności zaprojektuje, wykona, umieści i będzie utrzymywał przez 

czas realizacji niniejszej Umowy 1 tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami 

określonymi „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” wydanymi przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego oraz 1 tablicę pamiątkową.  Przedsięwzięcia te muszą być 

zgodne z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisję Europejską dla 

identyfikacji wizualnej działań zewnętrznych i jak podano w dokumentach 

kontraktowych. 

5 Projektowanie 

5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Wykonawca w terminie 30 dni od Daty Rozpoczęcia sporządzi koncepcję 

architektoniczno-technologiczną Robót oraz uzyska dla niej akceptację 

Zamawiającego. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji Wykonawca opracuje 

projekty budowlane dla poszczególnych Odcinków Robót i uzyska dla nich 

pozwolenia na budowę lub złoży odpowiednie wnioski dotyczące zgłoszenia robót, 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca opracuje projekty 

wykonawcze stanowiące uszczegółowienie rozwiązań przedstawionych w projektach 

budowlanych.  

Sposób projektowania powinien być zgodny z uregulowaniami zawartymi w Prawie 

Budowlanym. 

Wszystkie wymienione wyżej elementy Dokumentacji Projektowej będą 

sporządzone przez wykwalifikowanych projektantów, będących inżynierami lub 

innymi fachowcami, spełniającymi wymagania, jakie są dla tego celu ustalone w 

przepisach Prawa Kraju i Wymaganiach Zamawiającego. Jeżeli w Kontrakcie nie 

postanowiono inaczej, to Wykonawca przedstawi Inżynierowi do uzgodnienia 

nazwiska i szczegółowe dane o każdym z proponowanych projektantów i 

Podwykonawców projektu. 

Wykonawca gwarantuje, że on, jego projektanci i Podwykonawcy mają 

doświadczenie i zdolności konieczne do projektowania oraz niezbędne uprawnienia 

projektowe wymagane przez Prawo Budowlane. Wykonawca zobowiązuje się, że 

projektanci będą do dyspozycji Inżyniera w celu uczestniczenia w naradach i 

dyskusjach oraz pełnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego aż 

do wygaśnięcia odnośnego Okresu Zgłaszania Wad. 
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Wykonawca przystąpi do prac projektowych niezwłocznie po wejściu w życie 

Kontraktu (nie później niż 7 dni) bez jakichkolwiek wezwań ze strony 

Zamawiającego, stosownie do Daty Rozpoczęcia dla całości prac objętych 

Kontraktem w klauzuli 8.1. 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami Zamawiającego przed 

zawarciem Kontraktu, zbadał i zweryfikował zawarte tam informacje, wymagania, 

wytyczne, warunki odniesienia i inne dokumenty jako prawidłowe oraz 

wystarczające do zaprojektowania i wykonania Robót. Jeśli Wykonawca po Dacie 

Rozpoczęcia napotkał na wady lub nieprawidłowości w Dokumentach 

Zamawiającego, to na nim spoczywa ciężar dowodu, że są to błędy, wady czy 

nieprawidłowości, których doświadczony Wykonawca nie mógł wykryć przed 

złożeniem Oferty. Pod rygorem utraty roszczeń, w terminie 14 dni od wykrycia wady 

błędu lub nieprawidłowości w Dokumentach Zamawiającego Wykonawca 

powiadomi o tym fakcie Inżyniera wraz odpowiednim uzasadnieniem, a Inżynier 

będzie mógł zwrócić się o dodatkowe dowody za każdym razem, gdy uzna to za 

stosowne. Po otrzymaniu tego powiadomienia Inżynier ustali, czy należy zastosować 

rozdział 13 [Zmiany i korekty] i powiadomi o tym Wykonawcę. W zakresie, w jakim 

doświadczony Wykonawca powinien wykryć taki błąd lub inną wadę w trakcie 

badania Terenu Budowy i Wymagań Zamawiającego przed złożeniem oferty, nie 

będzie dokonywane ani Przedłużenie Czasu na Wykonanie ani korekta Ceny 

Kontraktowej. 

5.2 Dokumenty Wykonawcy 
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli słowa „dokumentację techniczną” zastępuje się 

słowami „Dokumentację Projektową”. 

Akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli w Wymaganiach Zamawiającego nie ustalono inaczej, to żadne przegląd nie 

powinien trwać dłużej niż 21, liczonych od dnia, w którym Inżynier Zamawiający 

otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim. List przewodni winien 

stwierdzać, że Dokument Wykonawcy jest uważany za gotowy, zarówno do przeglądu 

(jak i zatwierdzenia, jeżeli zgodnie z niniejszą klauzulą jest ono przewidziane) oraz do 

użytkowania. List przewodni powinien także zawierać oświadczenie o zgodności 

Dokumentu Wykonawcy z Kontraktem albo stwierdzenie, w jakim zakresie występuje 

niezgodność.  

Na końcu piątego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Zaakceptowany Projekt Budowlany oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy 

pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być dostarczone 

Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z 

odpowiednimi dokumentami Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na Budowę lub 

zgłoszenie robót budowlanych w imieniu Zamawiającego. 

Na końcu ostatniego akapitu dodaje się następujący zapis: 

W szczególności akceptacja Zamawiającego dla rozwiązań zawartych w Projektach 

budowlanych nie jest żadnym zrzeczeniem się roszczeń wobec Wykonawcy, żadnym 

pokwitowaniem, żadnym stwierdzeniem prawidłowości i wykonania prac przez 

Wykonawcę. 

 

5.3 Zobowiązania Wykonawcy 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Wykonawca zobowiązuje się, że dokumentacja projektowa i inne Dokumenty 

Wykonawcy, wykonanie Robót oraz ukończone Roboty będą zgodne z: 

(a) Prawami Kraju, a jeśli przepisy Unii Europejskiej stawiają wyższe wymagania 

niż Prawo Kraju to zgodne z wymogami prawa Unii Europejskiej, 

(b) dokumentami tworzącymi Kontrakt, z uwzględnieniem Zmian oraz, 
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(c) najlepszymi dostępnymi standardami, technikami, optymalnymi technologiami 

robót budowlano-montażowych oraz zasadami sztuki budowlanej. 

5.4 Normy techniczne i przepisy 
Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli.  

Skreśla się treść pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym 

zapisem: 

Dokumentacja projektowa i inne Dokumenty Wykonawcy, wykonanie Robót oraz 

ukończone Roboty winny odpowiadać aktualnym normom technicznym Kraju, 

prawom dotyczącym budowli i budynków oraz ochrony środowiska, Prawom 

odnoszącym się do Przedsięwzięcia realizowanego w ramach Kontraktu, oraz innym, 

wymienionym w Wymaganiach Zamawiającego, odnoszącym się do Robót lub 

ustalonym w stosownych Prawach. 

Na końcu ostatniego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Na każdy przewidziany do zastosowania materiał lub wyrób, na minimum 7 dni 

przed jego użyciem, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Inżynierowi, bez 

dodatkowego wezwania, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 

lub certyfikat zgodności z właściwą normą lub aprobatą techniczną. 

5.5 Szkolenie 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zdanie: 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, 

szczegółowy plan szkoleń winien być elementem Programu. 

5.6 Dokumentacja Powykonawcza 
Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli.  

W pierwszym akapicie po słowach „Wykonawca sporządzi i” dodaje się słowa „będzie stale” 

Skreśla się treść trzeciego akapitu niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Najpóźniej łącznie z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi ustaloną przez Inżyniera liczbę i rodzaj egzemplarzy 

Dokumentacji Powykonawczej zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Roboty nie 

zostaną uznane za ukończone dla celów przejęcia na mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie 

Robót i Odcinków] dopóki Inżynier nie otrzyma tych dokumentów. 

5.7 Instrukcje obsługi i konserwacji 
Skreśla się treść drugiego akapitu niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Nie uzna się Robót lub Odcinka Robót za ukończone dla celów przejęcia na mocy 

klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] zanim Inżynier nie otrzyma tak 

szczegółowych ostatecznych instrukcji oraz wszelkich
-
innych dokumentów jakie 

przewidziano w Wymaganiach Zamawiającego i Programie do tego celu lub 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu. 

6 Kadra i robotnicy 

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki  zatrudnienia 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a 

wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 

Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej 

klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, 

koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone w 

Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
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6.5 Godziny pracy 
Na końcu wyliczenia dodaje się nowy punkt (d) o następującej treści: 

(d) na polecenie Inżyniera, kiedy roboty należy wykonywać w innych godzinach lub 

dniach ze względu na zminimalizowanie ograniczeń lub utrudnień z nimi 

związanych. 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym 

zgodnie z klauzulą 4.8 cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki 

ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy i 

innych osób przebywających na Terenie Budowy we współpracy z miejscowymi 

władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego. 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za 

utrzymanie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wypadkom. Inspektor BHP będzie 

miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy, będzie uprawniony do 

wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały 

okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne 

tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia. 

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od 

tego wydarzenia na Terenie Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi 

Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim 

Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

Wykonawca będzie rejestrował, przechowywał zapisy i sporządzał raporty jakich 

Inżynier może w racjonalny sposób zażądać, dotyczące zdrowia bezpieczeństwa i 

opieki nad personelem oraz szkód majątkowych. 

6.8 Kadra Wykonawcy 
Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli.  

Skreśla się treść pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym 

zapisem: 

Na czas projektowania i realizacji Robót oraz tak długo, jak to będzie konieczne do 

wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca zapewni projektowanie, 

planowanie, realizację i kierowanie Robotami objętymi Kontraktem przez osoby 

wskazane w ofercie, a także inne osoby posiadające odpowiednie umiejętności, 

kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadające uprawnienia wymagane przez Prawo 

Budowlane.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca w terminie 14 dni od Zawarcia Kontraktu wskaże dodatkowe osoby, 

które skieruje do zarządzania, projektowania i kierowania Robotami wraz z 

podaniem ich kwalifikacji, doświadczenia, uprawnień i zakresu, za który będą 

odpowiedzialni i uzyska dla nich zatwierdzenie. Jeżeli zaistnieją ku temu 

uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do Inżyniera o zgodę na 

zmianę którejkolwiek z osób z zatwierdzonej Kadry Wykonawcy. Wykonawca musi 

przedłożyć propozycje zmiany nie później, niż 14 dni przed planowanym 

skierowaniem którejkolwiek osoby do kierowania Robotami. 

W przypadku, gdy zmiana dotyczy osób, które zostały wskazane przez Wykonawcę 

w ofercie w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

warunkiem dokonania tej zmiany jest potwierdzenie posiadania przez nowe osoby 

kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia tożsamego z opisem sposobu spełniania 

warunku udziału w postępowaniu określonego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.Wykonawca zapewni, objęcie funkcji kierownika budowy dla każdego 

Odcinka Robót i kierowników robót dla poszczególnych branż Robót przez osoby 
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posiadające wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia oraz ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, jeżeli takowe są wymagane. W czasie pełnienia swych 

funkcji kierownicy budów i robót winni być obecni na Terenie Budowy. 

Niezapewnienie przez Wykonawcę objęcia funkcji kierownika budowy lub robót, a 

także nieobecność tych osób na Terenie Budowy daje prawo Inżynierowi do 

wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót 

wynikająca z braku odpowiedniej Kadry będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu 

na Wykonanie Robót lub jakiegokolwiek zwiększenia kosztu. 

6.9 Personel Wykonawcy 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 

wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą one wymagane odpowiednimi 

przepisami. Wskazane jest aby personel Wykonawcy władał językiem ustalonym w 

klauzuli 1.4 [Prawo i Język] dla komunikowania się, w przeciwnym wypadku 

Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 

Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w następującym 

brzmieniu: 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót Kadrę i Personel zagraniczny, jeśli 

jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym w szczególności z przepisami dotyczącymi 

wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od Kadry i 

Personelu. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich wymaganych w 

tym zakresie przez obowiązujące przepisy prawa pozwoleń. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót zagranicznego personelu 

zatrudnionego na potrzeby Kontraktu, do miejsc z których został zwerbowany. Do 

obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie odpowiedniej opieki tym osobom do 

czasu opuszczenia Polski. Jeżeli Wykonawca będzie się uchylać od tego 

zobowiązania, Zamawiający może utrzymywać i repatriować taki personel, a 

następnie kosztami obciążyć Wykonawcę. W przypadku śmierci kogokolwiek z 

personelu zagranicznego, Wykonawca będzie odpowiedzialny za podjęcie 

właściwych działań związanych z przechowywaniem i transportem zwłok lub 

pogrzebem. 

 

Dodaje się nową klauzulę 6.13 [Święta i zwyczaje religijne] w następującym brzmieniu: 

6.13 Święta i zwyczaje religijne  
Wykonawca, w postępowaniu z Kadrą i Personelem, będzie zwracał należytą uwagę 

na wszelkie uznane święta, dni odpoczynku oraz zwyczaje religijne i wszelkie inne 

obyczaje zgodnie z Prawem Kraju. 

7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.1 Sposób wykonania 
Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli.  

Na końcu punktu (c) dodaje się słowa „spełniających wymogi odpowiednich przepisów oraz 

polskie i europejskie standardy jakości.” 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Wszelkie zastosowane do wykonania Robót materiały, wyroby i urządzenia muszą 

być nowe i w pierwszym gatunku posiadać wszelkie wymagane certyfikaty, 
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świadectwa zgodności. 

7.2 Próbki 
Na końcu wyliczenia dodaje się punkt (c) o następującej treści: 

(c) odpowiednie dokumenty dla materiałów, wyrobów i urządzeń potwierdzające 

ich parametry oraz stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Wykonawca przystąpi do prac projektowych niezwłocznie po podpisaniu Kontraktu 

(nie później niż 7 dni) bez jakichkolwiek wezwań ze strony Zamawiającego, 

stosownie do Daty Rozpoczęcia dla całości prac objętych Kontraktem. Wykonawca 

będzie projektował i wykonywał Roboty zgodnie z Programem Wykonawcy z 

należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

W terminie ustalonym w Programie Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia 

Robót. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i innymi instytucjami oraz zarządcami 

urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi harmonogram uzyskiwania 

pozwoleń na wykonanie poszczególnych Odcinków lub części Robót oraz uzyska te 

decyzje w uzgodnionych terminach. 

Wykonawca na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych 

zgłosi Inżynierowi i Zamawiającemu gotowość podając proponowaną datę ich 

rozpoczęcia oraz przekaże wymagane Prawem Budowlanym oświadczenie 

kierownika budowy (robót), stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową 

(robotami budowlanymi), a także w przedmiocie sporządzenia planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego. Proponowany przez Wykonawcę termin rozpoczęcia 

realizacji robót powinien wynikać z Programu przedłożonego na mocy klauzuli 8.3 

[Program] i winien przypadać co najmniej 21 dni po dniu, w którym decyzja o 

Pozwolenie na budowę dla części lub całości Robót stała się ostateczna . 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót 

budowlanych, Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę pozycji Sprzętu jakich 

Wykonawca lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć w szczególności koparki, 

dźwigi, ubijarki, tymczasowe wytwórnie i węzły betoniarskie, betonomieszarki, 

urządzenia do układania betonu i asfaltu, ciężarówki łącznie z ich charakterystyką. 

W trakcie wykonywania Robót Wykonawca spełni wymagania zawarte w decyzjach 

i pozwoleniach oraz zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji 

i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach 

wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w decyzjach i 

pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 

odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

 

8.2 Czas na Wykonanie 
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

Czas na Wykonanie Robót uzgodniony i zaakceptowany przez Wykonawcę i 

Zamawiającego wynosi … dni od zawarcia Kontraktu. 

Wykonawca swoim staraniem wykona wszystko co w jego mocy, aby wypełnić 

zobowiązania Kontraktowe i osiągnąć następujący postęp w określonych terminach 

(kamienie milowe): 

(a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w terminie 60 dni od zawarcia 



II/29 

 

Kontraktu; 

(b)  uzyskanie wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 120 dni od 

zawarcia Kontraktu; 

(c) zakończenie robót konstrukcyjno budowlanych do uzyskania obiektu w stanie 

surowym zamkniętym umożliwiającym rozpoczęcie dostaw i montażu aparatury 

i wyposażenia technologicznego w terminie 180 dni od zawarcia Kontraktu; 

 

8.3 Program 
Skreśla się treść pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym 

zapisem: 

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Kontraktu przedstawi szczegółowy 

Program, który będzie zawierał co najmniej: 

(a) porządek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywać Roboty, włącznie z 

założoną koordynacją każdego etapu projektowania, Dokumentami 

Wykonawcy, zakupami, produkcją Urządzeń, dostawą na Teren Budowy i 

realizacją robót budowlanych, montażem, próbami, rozruchem i ruchem 

próbnym, 

(b) okresy, przeznaczone na przegląd na mocy klauzuli 5.2 [Dokumenty 

Wykonawcy] oraz na wszelkie wnioski, zatwierdzenia i uzgodnienia, 

przewidziane w Wymaganiach Zamawiającego, 

(c) porządek i koordynację inspekcji i prób wymienionych w Kontrakcie oraz 

(d) raport towarzyszący, który obejmie: 

(i) ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować i ważniejsze 

etapy wykonywania Robót oraz 

(ii) szczegóły opisujące uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby 

każdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu 

Wykonawcy, potrzebnego na Terenie Budowy dla każdego większego etapu 

budowy. 

Wykonawca w programie uwzględni punkty – kamienie milowe określone w klauzuli 

8.2 [Czas na ukończenie], których osiągnięcie jest warunkiem należytego wykonania 

kontraktu.  

 

8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 
Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli: 

Skreśla się treść pierwszego zdania do początku pkt (a) i zastępuje je następującym 

zapisem: 

Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o przedłużenie Czasu na Wykonanie 

an mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] w granicach, w jakich wykonanie dla 

celów określonych w klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót] będzie opóźnione przez 

którąkolwiek z poniższych przyczyn: 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Jeżeli Inżynier uzna, że wniosek Wykonawcy spełnia warunki kontraktowe dla 

zmiany Czasu na Wykonanie Całości lub Części Robót to powinien w uzgodnieniu z 

Zamawiającym przygotować odpowiednią Zmianę do Kontraktu wraz z jej pisemnym 

uzasadnieniem, postępując zgodnie z zasadami określonymi przez Prawo Kraju. 

8.7 Kary za zwłokę 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie] to 

będzie on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary na mocy klauzuli 2.5 

[Roszczenia Zamawiającego]. Kara ta będzie równa w wysokości 0,5% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i będzie płacona za każdy dzień opóźnienia 
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pomiędzy dniem określonym zgodnie z klauzulą 8.2 [Czas na Wykonanie] a 

faktycznym dniem określonym w Świadectwie Przejęcia. 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie] w 

zakresie osiągnięcia w wyznaczonym terminie kamieni milowych to będzie on 

zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego]. Kara ta będzie równa w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty 

Kontrkatowej i będzie płacona za każdy dzień opóźnienia pomiędzy dniem 

określonym zgodnie z klauzulą 8.2 [Czas na ukończenie] a faktycznym dniem 

określonym w Świadectwie Przejęcia. 

 

 

Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych 

obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wynikać z Kontraktu. 

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma 

prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 

cywilnego, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych. 

8.8 Zawieszenie Robót 
W pierwszym akapicie po słowach „Inżynier może w” dodaje się słowa „każdej chwili” 

9 Próby Końcowe 
 

Dodaje się nową klauzulę 9.1 w brzmieniu jak poniżej: 

 

9.1. Obowiązki Wykonawcy 

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca wykona Próby Końcowe zgodnie z niniejszą klauzulą oraz klauzulą 7.4 

[Próby] po dostarczeniu wszystkich dokumentów zgodnie z pkt (d) klauzuli 4.1 

[Ogólne zobowiązania Wykonawcy]. Próby Końcowe zostaną wykonane zgodnie z 

wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Niezależnie od 

innych obowiązków wynikających z Kontraktu, w trakcie Prób Końcowych zostanie 

sprawdzone dotrzymanie Bezwzględnych Parametrów Eksploatacyjnych. 

9.2 Opóźnione Próby Końcowe 
Na końcu drugiego akapitu niniejszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Jeżeli mimo upływu terminu wskazanego w Programie Robót Wykonawca nie zgłosi 

Inżynierowi gotowości do Prób Końcowych Inżynier wezwie go do dostarczenia 

wszystkich wymaganych dokumentów oraz wyznaczy termin Prób Końcowych z 14-

dniowym wyprzedzeniem. 
 

10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1  Przejęcie Robót 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Z wyjątkiem przypadków opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomyślny wynik Prób 

Końcowych] Roboty będą przejęte przez Zamawiającego gdy (i) Roboty zostały 

ukończone zgodnie z Kontraktem, włącznie ze sprawami opisanymi w klauzuli 8.2 [Czas 

na Wykonanie] i z wyjątkiem tego, co jest dopuszczone na mocy pkt (a) poniżej, oraz (ii) 

zostało wystawione Świadectwo Przejęcia dla Robót, lub należy przyjąć, że zostało 

wystawione zgodnie z niniejszą klauzulą. 

Wykonawca może złożyć Inżynierowi wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia nie 

wcześniej, niż na 14 dni przed tym, kiedy Roboty będą zdaniem Wykonawcy ukończone i 

gotowe do przejęcia.  
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W ciągu 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inżynier/Zamawiający winien: 

(a) wystawić Świadectwo Przejęcia dla Wykonawcy, ustalając datę z jaką Roboty zostały 

ukończone zgodnie z Kontraktem, poza drobniejszymi zaległymi pracami czy wadami, 

których dokończenie czy też usunięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na 

użytkowanie Robót zgodnie z przeznaczeniem; lub 

(b) odrzucić wniosek, podając przyczyny i określając roboty, których wykonanie przez 

Wykonawcę będzie wymagane dla umożliwienia wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

W tym przypadku Wykonawca winien dokończyć wskazane roboty przed 

wystawieniem ponownego wniosku na mocy niniejszej klauzuli. 

Jeżeli Inżynier/Zamawiający ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia ani nie odrzuci 

wniosku Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty są zasadniczo zgodne z Kontraktem, to 

będzie się uważało, że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione z ostatnim dniem tego 

okresu. 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera/Zamawiającego i pod jego 

nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do 

uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia/pozwoleń na użytkowanie. Inżynier nie 

wystawi Świadectwa Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót do czasu uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie dla tej części ani dla całości Robót do czasu uzyskania przez 

Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia zintegrowanego oraz wszelkich innych 

pozwoleń i decyzji niezbędnych aby Zamawiający mógł w zgodzie z prawem użytkować i 

eksploatować Roboty zgodnie z ich przeznaczeniem.  

W przypadku gdy Świadectwo Przejęcia dotyczyć będzie części Robót stanowiącej 

instalację wymagającą uzyskania pozwolenia, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać je i 

dołączyć do wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia. 

10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 
Na końcu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: „pod 

warunkiem dodatkowego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę nie później niż 

po 7 dniach opóźnienia o konsekwencjach dalszego uniemożliwiania wykonania Prób.” 

11 Odpowiedzialność za wady 

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 
Na końcu punktu (b) dodaje się słowo „oraz”, a na końcu wyliczenia dodaje się punkt (c) o 

następującej treści: 

(c) uczestniczyć kontrolach i próbach prowadzonych podczas Okresu Zgłaszania 

Wad w celu ustalenia zakresu niezbędnych poprawek i napraw oraz ustalenia 

faktycznych ilości Materiałów Eksploatacyjnych zużytych podczas eksploatacji 

Robót, jak opisano w klauzuli 12.  

11.2 Koszt usunięcia wad 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Wszelkie roboty, do których odnosi się pkt (b) klauzuli 11.1. [Dokończenie zaległych prac i 

usuwanie wad] będą wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli: 

Skreśla się treść pierwszego akapitu niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym 

zapisem: 

Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku naprawy wady lub uszkodzenia w terminie 

14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o stwierdzeniu wady lub usterki, to może 

być wyznaczony przez Zamawiającego lub w jego imieniu termin, w którym wada lub 

uszkodzenie mają być naprawione. Wykonawca powinien być z odpowiednim 
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wyprzedzeniem powiadomiony o takim terminie. 

Skreśla się treść pkt. (a) i (b) oraz zastępuje ją następującym zapisem: 

(a) wykonać naprawę samodzielnie lub przez osoby trzecie na ryzyko i koszt 

Wykonawcy, w takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty 

naprawy lub koszty usunięcia uszkodzenia z uwzględnieniem klauzuli 2.5 

[Roszczenia Zamawiającego], 

(b) Zażądać od Inżyniera uzgodnienia lub ustalenie obniżki należnej Ceny Kontraktowej 

zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]; 

Dodaje się na końcu dodatkowy akapit o następującym brzmieniu: 

Powyższe uprawnienia Zamawiającego opisane w ppkt. a-c) mają zastosowanie w sytuacji 

gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku wykonania jakichkolwiek robót zaległych lub innych 

świadczeń pozostałych do wykonania, wskazanych w Świadectwie Przejęcia lub w inny 

sposób przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

11.9 Świadectwo Wykonania 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy do wykonania Robót oraz z tytułu Okresu Zgłaszania 

Wad nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wstawi mu Świadectwa Wykonania. Inżynier 

wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu 

Zgłaszania Wad dla całości Robót, lub w innym terminie po upływie Okresu Zgłaszania Wad 

w jakim zdaniem Inżyniera możliwe będzie potwierdzenie wykonania zobowiązań 

wynikających z Kontraktu, o których mowa w zdaniu pierwszym. Wystawienie Świadectwa 

Wykonania nie zwalnia, ani nie ogranicza w żadnym zakresie zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z rękojmi za wady oraz z gwarancji jakości. 

 

Dodaje się nową klauzulę 11.12 [Gwarancja jakości] w następującym brzmieniu: 

11.12  Gwarancja jakości 
 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Roboty (całość przedmiotu 

Kontraktu) na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia 

ukończenia Robót poświadczonej w Świadectwie Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 

[Przejęcie Robót]. 

Kontrakt stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. 

W odniesieniu do maszyn i urządzeń, których wytwórcą jest podmiot inny niż 

Wykonawca przenosi na mocy Kontraktu na Zamawiającego uprawnienia z gwarancji 

jakości udzielonej przez podmiot inny niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że okres tej 

gwarancji jakości, który nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty ukończenia 

Robót poświadczonej w Świadectwie Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie 

Robót]. Gwarancja jakości udzielona przez podmiot inny niż Wykonawca nie 

ogranicza, nie zmienia, ani nie modyfikuje gwarancji jakości udzielonej na Roboty 

przez Wykonawcę. Gwarancja jakości udzielona przez podmiot inny niż Wykonawca 

jest niezależna od gwarancji jakości udzielonej na Roboty przez Wykonawcę. 

 

Dodaje się nową klauzulę 11.13 [Rękojmia za wady] w następującym brzmieniu: 

11.13  Rękojmia za wady 
Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Kontraktem.  

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na Roboty (całość przedmiotu 

Kontraktu) na okres 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia ukończenia 

Robót poświadczonego w Świadectwie Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie 

Robót].  
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Strony wyłączają zastosowanie art. 563 § 2 Kodeksu cywilnego. Zamawiający jest 

uprawniony zgłosić wadę w terminie 30 dni od jej wykrycia. 

 

Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady wynikających z Prawa Kraju, w 

przypadku stwierdzenia wad w Robotach Zamawiający powiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę, a ten będzie zobowiązany w możliwie najkrótszym czasie wykonać 

wszelkie czynności wymagane dla usunięcia wady. Jeżeli Wykonawca nie dopełni 

obowiązku usunięcia wady w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, to 

wówczas Zamawiający według własnego wyboru może: 

(a) wykonać na koszt Wykonawcy wszelkie czynności wymagane dla usunięcia 

wady samodzielnie lub przez osoby trzecie, lub 

(b) zażądać od Inżyniera uzgodnienia lub ustalenia uzasadnionej obniżki należnej 

Ceny Kontraktowej zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia], lub  

(c) jeżeli wada pozbawia Zamawiającego istotnej części korzyści z Robót lub 

znacznej części Robót, wstrzymać wykonywanie Kontraktu w całości, lub w 

zakresie tej części Robót która nie może być używana zgodnie z 

przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiający, bez uszczerbku dla 

innych praw wynikających z kontraktu lub na innych podstawach, będzie 

uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zapłaconych za Roboty lub, 

zależnie od przypadku, taką ich część, plus koszty finansowania i koszt 

rozbiórki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrócenia Urządzeń i 

Materiałów Wykonawcy. 

Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie szkody poniesione w 

związku z niedotrzymaniem obowiązku usuwania wad w okresie rękojmi za 

wady.  

Po wykonaniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z rękojmi za wady 

Zamawiający dokona Odbioru Ostatecznego. Z dokonania Odbioru 

Ostatecznego zostanie sporządzony protokół Odbioru Ostatecznego 

potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających 

z rękojmi za wady oraz jego zobowiązań z tytułu gwarancji jakości. 

 

12 Próby eksploatacyjne  
 

Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 
 

12.1. Procedura prób eksploatacyjnych 
Zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

W celu potwierdzenia dochowania zobowiązania, że Roboty spełniają wymogi dla 

prawidłowej eksploatacji, w okresie rękojmi za wady zostaną przeprowadzone próby 

eksploatacyjne. Próby eksploatacyjne będą powiązane sprawdzeniem dotrzymania 

Bezwzględnych Parametrów Eksploatacyjnych dla obiektu Zakładu Termicznego 

Unieszkodliwiania Odpadów.  

W przypadku niedotrzymania jakiegokolwiek z parametrów eksploatacyjnych 

Wykonawca obowiązany będzie do doporowadzenia do stanu określonego 

Kontraktem swoim staraniem i na własny koszt. 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązań kontraktowych w powyższym zakresie, 

Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia doprowadzenia do stanu określonego 

Kontraktem przez inny niż Wykonawca podmiot, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

13 Zmiany i korekty 

13.1 Prawo do Zmian 
Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli: 
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Skreśla się pkt (ii) w treści akapitu pierwszego  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się dodaje się następujący zapis: 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia. 

Wszelkie zmiany określone w niniejszej klauzuli wymagają zachowania formy 

pisemnej (aneksu, protokołu konieczności itp.) z podpisami osób należycie 

umocowanych do reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

Dodaje się nową klauzulę 13.1.1 [Zmiana Czasu na Ukończenie Robót] w następującym 

brzmieniu: 

13.1.1 Zmiana Czasu na Ukończenie Robót 

1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

(a) klęski żywiołowe, 

(b) warunki atmosferyczne, trudne do przewidzenia i znacznie odbiegające od 

typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów. 

2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: 

(a) niewypały i niewybuchy; 

(b) znaleziska archeologiczne; 

3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  

4. Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji oraz 

eksploatatorów infrastruktury i właścicieli gruntów niezbędnych do realizacji 

Robót, w szczególności: 

(a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich 

regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów 

wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; 

(b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli 

nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

5. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych 

czynności przewidzianych Kontraktem. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 – 5 

termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

Dodaje się nową klauzulę 13.1.2 [Zmiana sposobu spełnienia świadczenia] w następującym 

brzmieniu: 

13.1.2 Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

(a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości Robót; 

(b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
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pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; 

(c) zastosowanie innego niż przyjęty w Dokumentacji Zamawiającego 

urządzenia, materiału, technologii pod warunkiem spełniania przez nowe 

rozwiązanie standardów jakościowych, technologicznych nie gorszych niż 

określone w Dokumentacji Zamawiającego (każdorazowo Wykonawca 

obowiązany jest przedstawić dowody na potwierdzenie utrzymania 

zgodności z wymaganiami Zamawiającego); 

(d) odmienne od przyjętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót warunki terenowe w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

(e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa  

(f) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji kontraktowej w 

przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w 

szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 

możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i 

technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.  

2. Zmiany osobowe 

Zmiana osób zatrudnionych przez Wykonawcę do pełnienia głównych funkcji w 

procesie projektowania i robót budowlanych wymaga uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Zmiana jest możliwa na osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje (w tym wymagane prawem uprawnienia) i doświadczenie 

niezbędna do wykonywania określonych czynności i dające rękojmię 

prawidłowego wykonania powierzonych im obowiązków.  

W przypadku, gdy zmiana dotyczy osób, które zostały wskazane przez 

Wykonawcę w ofercie w celu wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, warunkiem dokonania tej zmiany jest potwierdzenie posiadania 

przez nowe osoby kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia tożsamego z opisem 

sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Dodaje się nową klauzulę 13.1.3 [Pozostałe zmiany spowodowane następującymi 

okolicznościami] w następującym brzmieniu: 

13.1.3 Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami 

1. Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

Kontraktem. 

2. Zmiana obowiązującej stawki VAT. 

Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie Ceny Kontraktowej, w części, jakiej 

dotyczą te zmiany przepisów.  

3. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek decyzji Zamawiającego lub zmian zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmiany wytycznych 

dotyczących realizacji projektu . 

Zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów Zamawiającego 

lub zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych 

dotyczących realizacji projektu.  

4. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 

Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji 
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i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których 

Zamawiający rezygnuje. 

5. Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami.  

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych dla uniknięcia lub usunięcie kolizji. 

6. Zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357
1
 §1 Kodeksu 

cywilnego. 

7. Zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej 

skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy 

zgodnie z SIWZ. 

8. Zmiana zakresu robót, które Wykonawca zamierzał zrealizować przy udziale 

Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu polegał na zdolnościach innych podmiotów na podstawie art. 26 

ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana będzie możliwa wyłącznie 

po weryfikacji, że nowy podmiot zgłoszony przez Wykonawcę lub sam 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym 

niż było to wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wszystkie powyższe postanowienia wymienione w punktach 13.1.1, 13.1.2 i 13.1.3 

stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę.  

Wszelkie zmiany wprowadzone na podstawie niniejszej klauzuli a także zmiany 

wprowadzone na podstawie Poleceń Inżyniera wymagają zawarcia odpowiedniego 

Aneksu do Kontraktu. 

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP: 

(a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Kontraktu 

(np. zmiana nr rachunku bankowego);  

(b) zmiany danych teleadresowych; 

(c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach 

publicznych. 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 
Po trzecim akapicie w niniejszej klauzuli dodaje się dodaje się następujący zapis: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 

(i) zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 

(ii) zmianę Czasu na Wykonanie;  

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. 

13.4 Zapłata w  walutach Kontraktu 
Klauzulę niniejszą skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.5 Kwoty Tymczasowe 
Klauzulę niniejszą skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.6 Prace dniówkowe 
Klauzulę niniejszą skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne  
Klauzulę niniejszą skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
Klauzulę niniejszą skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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14 Cena Kontraktowa i Zapłata1 

14.1 Cena Kontraktowa 
Skreśla się treść punktu (b) i zastępuje się go następującym zapisem: 

(b) Wykonawca opłaci wszelkie podatki, cła i opłaty, w następstwie jego 

obowiązków kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie będzie z tego powodu 

korygowana o żaden z takich kosztów z wyjątkiem VAT, który zostanie 

zapłacony w kwotach należnych według przepisów Prawa w sprawie VAT, 

obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę; 

14.2Zaliczka 
 

Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki w wysokości do 20% 

wysokości Ceny Kontraktowej. Zaliczka będzie przeznaczona na realizację prac 

projektowych, w tym wszelkich kosztów administracyjnoprawnych z tym 

związanych, przygotowanie terenu budowy do realizacji robót budowlanych, 

zamówienie dostaw niezbędnych wykonania części technologicznej Kontraktu. 

Wykonawca ma prawo do wystąpienia o wypłatę zaliczki jednorazowo lub ratach 

do dnia rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

Inżynier wystawi Przejściowe Świadectwo Płatności na pierwszą ratę po 

otrzymaniu Rozliczenia na mocy klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa 

Płatności].  

 

Zamawiający wymaga w celu zabezpieczenia spłaty zaliczki wniesienia 

zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie winno być złożone w oryginale, razem z wnioskiem Wykonawcy o 

wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę zaliczki i powinno być 

ważne, aż do dnia w którym Wykonawca zwróci kwotę zaliczki. 

 

Zaliczka będzie spłacana przez procentowe potrącenia dokonywane w 

Świadectwach Płatności wystawianych przez Inżyniera w zależności, która z z 

określonych w punktach (a) lub (b) okoliczności ziści się pierwsza:  

(a) od pierwszego Świadectwa Płatności wystawionego po rozpoczęciu robót 

budowlanych. 

(b) od tego Świadectwa Płatności, w którym suma poświadczonych płatności 

przejściowych z wyłączeniem zaliczki, potrąceń i spłat kwot zatrzymanych 

przekroczy dziesięć procent (10%) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 

pomniejszonej o Kwoty Tymczasowe. 

 

Potrącenia będą dokonywane w wysokości jednej czwartej (25%) kwoty każdego 

Świadectwa Płatności z wyłączeniem zaliczki aż do czasu kiedy zaliczka zostanie 

spłacona. Na wniosek Wykonawcy wysokość potrącenia może zostać zwiększona. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdiobvgeyc44dboaxdcmjygi3dkmzx
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Jeżeli zaliczka nie zostanie spłacona przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia 
dla Robót lub przez wypowiedzeniem na mocy rozdziału 15 [Rozwiązanie 
przez Zamawiającego], rozdziału 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie przez 
Wykonawcę] lub rozdziału 19 [Siła Wyższa], zależnie od przypadku, to całe 
jej saldo stanie się niezwłocznie należne i płatne Zamawiającemu przez 
Wykonawcę. 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli.  

Na początku niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść rozliczeń wykazujących 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, 

wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być 

zgodne z obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić 

nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca płatności winna 

być przekazywana do wiadomości Zamawiającego. 

Wykonawca będzie występował o Przejściowe Świadectwa Płatności zgodnie z 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Planem Płatności. Na etapie projektowania 

Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwsze Przejściowe Świadectwo 

Płatności po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Koncepcji szczegółowych 

rozwiązań technicznych wraz z projektem technologicznym, a o następne po 

uzyskaniu ostatecznych decyzji o udzieleniu Pozwoleń na Budowę dla 

poszczególnych części Robót oraz po przekazaniu kompletnej dokumentacji 

wykonawczej dla poszczególnych części Robót.  

Po zakończeniu miesiąca Wykonawca dołączy do Raportu o Postępie Wniosek o 

Przejściowe Świadectwo Płatności obejmujący kwoty, do których Wykonawca uważa 

się za uprawnionego. Wartość Przejściowego Świadectwa Płatności nie może być 

niższa niż Minimalna Kwota Płatności określona w Załączniku do Oferty.  

Przejściowe Świadectwa Płatności będą wystawiane do wysokości 90% Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej.  

Ostatnie Przejściowe Świadectwo Płatności w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej, z zostanie wystawione po wystawieniu Świadectwa Przejęcia. Jeżeli w 

Świadectwie Przejęcia zostaną określone zaległe prace czy wady, których dokończenie 

czy też usunięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie Robót zgodnie 

z przeznaczeniem, to kwota ostatniego Przejściowego Świadectwa Płatności zostanie 

pomniejszona o wartość dokończenia zaległych prac lub robót z wadami. Kwoty te 

zostaną wypłacone po dokończeniu zaległych prac lub usunięciu wad w robotach. 

Skreśla się treść punktu (b) i zastępuje się go następującym zapisem: 

(b) wszelkie kwoty, które należy dodać lub odjąć z powodu zmian prawnych; 

 

14.4 Plan Płatności 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Wykonawca opracuje Plan Płatności jako element Programu Robót najpóźniej 7 dni 

po podpisaniu Kontraktu i uzyska dla niego akceptację Zamawiającego. Plan 

Płatności należy aktualizować w miarę postępu Robót. Plan Płatności winien 

obejmować zarówno kwoty już zrealizowane jak prognozę płatności, w podziale na 

miesiące, do końca realizacji Kontraktu. 

Wraz z Raportem o Postępie Wykonawca przedkładał będzie Inżynierowi 

aktualizacje Planu Płatności oraz ewentualne propozycje zmian Planu Płatności, 

stosownie do stanu zaawansowania realizowanych Robót.  

Aktualizacje i zmiany Planu Płatności wymagają akceptacji Zamawiającego, z 
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zastrzeżeniem zgodności przedstawionego Planu Płatności z harmonogramem 

uzyskiwania przez Zamawiającego środków od instytucji udzielającej finansowania 

realizacji Projektu. 

 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
Klauzulę niniejszą skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 
Skreśla się treść dwóch pierwszych akapitów niniejszej klauzuli i zastępuje się ją 

następującym zapisem: 

Inżynier w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Wykonawcy Wniosku o Przejściowe 

Świadectwo Płatności zgodnie z klauzulą 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa 

Płatności] oraz Rozliczeń i dokumentów towarzyszących wyda Wykonawcy 

Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzając wraz z odpowiednim 

komentarzem kwotę, którą Inżynier rzetelnie ustali jako należną. Przejściowe 

Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych.  

Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie 

będzie mógł wystawić Przejściowego Świadectwa Płatności przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia dla Robót, na kwotę mniejszą niż minimalna kwota 

Przejściowego Świadectwa Płatności ustalona w Załączniku do Oferty. Jeżeli na 

skutek potrąceń wartość Przejściowego Świadectwa Płatności będzie niższa niż 

minimalna Inżynier powiadomi odpowiednio Wykonawcę. W szczególnych 

przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, 

Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż 

minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienie Przejściowego 

Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do 

Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę wraz z 

pisemnym uzasadnieniem potwierdzonym przez Inżyniera oraz za zgodą 

Zamawiającego. 

14.7  Zapłata 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT na kwotę wynikającą z wystawionego Świadectwa 

Płatności. Faktura ta winna być wystawiona i dostarczona Zamawiającemu 

niezwłocznie (nie dłużej niż 7 dni) po otrzymaniu przez Wykonawcę Świadectwa 

Płatności.  

Zapłata faktur nastąpi w terminie 63 dni od ich doręczenia Zamawiającemu na numer 

rachunku Wykonawcy umieszczony na fakturze VAT. W związku z rozliczeniem w 

PLN faktura powinna być wystawiona w złotych polskich.  

Zamawiający pokrywa koszty obsługi bankowej przelewu w banku Zamawiającego. 

Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów obsługi bankowej przelewu przez inne 

banki niż bank Zamawiającego,  które to koszty obciążać będą Wykonawcę. 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

kwotą zapłaty. 

14.8 Opóźniona zaplata 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to będzie 

uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 

obliczonych od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane 

za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania 



II/40 

 

tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając 

ten dzień). 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
Klauzulę niniejszą skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.15  Waluty Płatności 
Skreśla się treść podpunktu (ii) w niniejszej klauzuli. 

 

Dodaje się nową klauzulę 14.16 [Gwarancja zapłaty] w następującym brzmieniu: 

14.16  Gwarancja zapłaty 
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego w przypadku wystąpienia Wykonawcy z 

żądaniem wystawienia gwarancji zapłaty ustala się, że gwarancja zapłaty zostanie 

ustanowiona w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za 

wykonanie robót budowlanych. Wykonawca może w każdym czasie żądać od Zamawiającego 

gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia 

wynikającego z Kontraktu oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, 

zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na 

przeszkodzie żądaniu gwarancji zapłaty do łącznej wysokości określonej w zadaniu 

poprzednim.  

Jeżeli Wykonawca nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie 

terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od Kontraktu z winy 

Zamawiającego ze skutkiem na dzień odstąpienia. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi 

przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących Zamawiającego. 

Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót 

budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) był gotów je wykonać, lecz doznał 

przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Jednakże w wypadku takim Zamawiający 

może odliczyć to, co Wykonawca oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych. 

Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia 

wierzytelności, o których mowa w niniejszej klauzuli. Spoczywająca na Wykonawcy część 

kosztu uzyskania gwarancji może być potrącona z Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a 

przypadku braku takiej możliwości winna być opłacona w terminie 7 dni od pierwszego 

wezwania Zamawiającego. Nie uregulowanie należności w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego upoważnia go do zaspokojenie tego roszczenia z Zabezpieczenia Wykonania, 

o którym mowa w Klauzuli 4.2. 

15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 
Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli.  

Skreśla się treść punktu (d) w niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

(d) podzleci Roboty z naruszeniem postanowień klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], 

Po punkcie (f) dodaje się punkt (g) o następującym brzmieniu 

(g)  uchyla się wielokrotnie od płatności na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy lub kwota bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy przekracza równowartość 5% Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej,  

Dodaje się na końcu klauzuli dodatkowy akapit o następującym brzmieniu: 

W przypadku gdy rozwiązanie Kontraktu z powyżej wymienionych przyczyn skutkować 

będzie: 

(a) utratą przez Zamawiającego prawa do dofinansowania Przedsięwzięcia Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości odpowiadającej kwocie dofinansowania, jaką Zamawiający został 
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pozbawiony, lub 

(b) obowiązkiem zwrotu przez Zamawiającego na rzecz instytucji wdrażającej środków 

przekazanych w ramach dofinansowania Przedsięwzięcia, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

odpowiadającej kwocie dofinansowania, jaką Zamawiający zobowiązany będzie 

zwrócić na rzecz instytucji wdrażającej, 

- nie wyższej jednak niż równowartość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z zastrzeżeniem, 

że Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
Po pierwszym akapicie w niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić 

od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może 

zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. 

 

16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 
Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli.  

Słowa „uprzedzając o tym Zamawiającego mniej niż 21 naprzód„ na końcu pierwszego 

akapitu zastępuje się słowami „uprzedzając o tym Zamawiającego z co najmniej 21 dniowym 

wyprzedzeniem.” 

Na końcu trzeciego akapitu dodaje się zapis: „jednakże nie później niż w terminie 7 dni od 

otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

Skreśla się treść akapitu czwartego i punktów a i b niniejszej klauzuli 

16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 
Wprowadza się następujące zmiany w treści niniejszej klauzuli.  

Skreśla się treść punku (b) i zastępuje następującym zapisem:  

(b) Inżynier nie wystawi odpowiedniego Świadectwa Płatności w ciągu 56 dni od 

otrzymanie prawidłowego Wniosku o Świadectwo Płatności wraz z kompletnymi 

Rozliczeniami oraz dokumentami towarzyszącymi  

Skreśla się pkt (d) i (e)  

 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
W niniejszej klauzuli skreśla się słowo „oraz” na końcu punktu (b) oraz punkt (c)  

 

17.5 Prawo własności intelektualnej i przemysłowej 

Skreśla się treść akapitu trzeciego w tym punkty (a) i (b) (i)-(ii) 

17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 

Skreśla się treść niniejszej klauzuli. Klauzula nie ma zastosowania  

18 Ubezpieczenie 

18.1 Ogólne wymagania ubezpieczeń 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli i zastępuje się ją następującym zapisem: 

Bez ograniczania swoich zobowiązań, odpowiedzialności i obowiązków wynikających 

z Kontraktu, Wykonawca na własny koszt zawrze i utrzyma w mocy oraz przedłoży w 

terminach, o których mowa w niniejszej klauzuli, polisy ubezpieczeniowe wraz ze 
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wszystkimi załącznikami i aneksami zgodnie z wymogami określonymi w Klauzuli 

18.5 [Szczegółowe warunki Ubezpieczenia] oraz przedstawi dowody ich zawarcia i 

ważności. Najpóźniej jednak na 7 dni roboczych przed wygaśnięciem danej umowy 

ubezpieczenia lub płatności składki lub raty z danej umowy ubezpieczenia, 

Wykonawca przedstawi dowody zawarcia lub przedłużenia oraz ważności jak również 

dokonania płatności składki lub raty polis ubezpieczeniowych zgodnie z wymogami 

określonymi w Klauzuli 18.5 [Szczegółowe warunki Ubezpieczenia]. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności (od 

roszczeń osób trzecich), o którym mowa w klauzuli 18.5.2. Warunków Szczególnych 

Kontraktu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta, 

architekta, inżyniera budowlanego 18.5.3. Warunków Szczególnych Kontraktu 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w dniu zawarcia Kontraktu. Ubezpieczenie 

budowlano-montażowe (CAR/EAR), o którym mowa w klauzuli 18.5.1. Warunków 

Szczególnych Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz ze 

zgłoszeniem gotowości przejęcia Terenu Budowy, o którym mowa w Klauzuli 2.1. 

Warunków Szczególnych Kontraktu. 

Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji 

Robót, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym 

nie zapłacenie należnych składek, może stanowić, dla Zamawiającego według 

własnego wyboru i bez utraty innych praw, i środków zaradczych, podstawę do 

odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź 

ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt. Koszty ubezpieczenia Wykonawcy 

Zamawiający będzie uprawniony potrącić z Ceny Kontraktowej albo zaspokoić się 

Zabezpieczenia Wykonania.  

Wykonawca będzie z należną starannością stosować się oraz zapewni stosowanie się 

swoich Podwykonawców do warunków polis ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z 

postanowieniami Rozdziału 18 oraz wszystkich uzasadnionych wymogów 

Ubezpieczycieli związanych z zaspokojeniem roszczeń, odzyskaniem strat i 

zapobieganiem szkód oraz wypadków oraz poniesie na własny koszt konsekwencje 

niezastosowania się do powyższego.  

Wykonawca lub podwykonawca poniesie koszty wszelkich potrąceń (nadwyżek), 

wyłączeń wyjątków lub ograniczeń mających zastosowanie w zawartych rzeczowych 

polisach, w takim stopniu, w jakim dotyczą one ryzyk i zobowiązań, z tytułu których 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z warunkami Kontraktu zarówno w 

odniesieniu do roszczeń zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 

18.2  Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli po słowach „na mocy” skreśla się słowa „pkt. (a)”. 

 

Dodaje się nową klauzulę 18.5 [Szczegółowe warunki ubezpieczenia] w następującym 

brzmieniu: 

18.5 Szczegółowe warunki Ubezpieczenia 

18.5.1 Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CAR/EAR) 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Wykonawcy Wspólnie Ubiegający 

się, Podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w 

realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy a wartość ich prac 

ujęta jest w zgłoszonej wartości kontraktu. 

2) Okres ubezpieczenia: od rozpoczęcia Robót przez Wykonawcę lub złożenia 

mienia na terenie budowy do czasu wydania Świadectwa Przejęcia (z 

włączeniem prób i testów), w tym:  

- okres prób i testów, w tym wszystkie próby powtórzone, zgodnie z 
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postanowieniami Kontraktu, obejmujący: próby przedrozruchowe, próba 

rozruchowa, próba eksploatacyjna 

- okres konserwacji oraz rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

3) Suma ubezpieczenia/gwarancyjna: 

- Sekcja I: wartość kontraktu netto powiększona o ustalony limit ubezpieczenia 

uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz o wartość limitu rozszerzenia 

zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu istniejącym, 

należącym do Zamawiającego bądź należącym do lub będącym pod opieką, 

dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego (Wykonawcy) – 120% wartości 

kontraktu netto. 

- Sekcja II: min. 5% wartości kontraktu netto. 

 Ubezpieczenie maszyn budowlanych do pełnej wartości odtworzenia maszyn 

używanych na Terenie Budowy. 

- Ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i zaplecza budowy do pełnej wartości 

odtworzenia. 

4) Zakres ubezpieczenia: 

- Sekcja I: szkody materialne. Gdzie zakres ubezpieczenia oparty jest na 

formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z 

uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach dodatkowych. 

- Sekcja II: odpowiedzialność cywilna z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie 

ubezpieczenia, w związku z prowadzeniem robót kontraktowych oraz 

posiadaniem mienia w następstwie których istnieje obowiązek naprawienia 

szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, z 

uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach dodatkowych. 

- Ubezpieczenia Maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu, w tym 

ubezpieczenia urządzeń własnych i podwykonawców (za wyjątkiem 

przypadków ubezpieczenia urządzeń przez podwykonawców), używanych na 

placu budowy. 

- Ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i zaplecza budowy (obiekty socjalne, 

magazynowe, warsztatowe, itp.). 

5) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

Sekcja I: 

- ubezpieczenie prób i testów maszyn, obiektów i instalacji (wszystkie rodzaje 

prób i testów w ramach regulowanych Kontraktem, w tym szczegółowo 

zakres prób końcowych i rozruch obiektów, maszyn i instalacji określą zapisy 

i harmonogram prac); 

- pokrycie szkód powstałych w okresie zgłaszania wad z przyczyn zaistniałych 

podczas wykonywania robót budowlano montażowych lub w trakcie 

usuwania wad i usterek; 

-- pokrycie szkód w dokumentacji budowy; 

- pokrycie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie; 

- pokrycie kosztów związanych z ratowaniem mienia; 

- pokrycie kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą; 

- rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu 

istniejącym (m.in. instalacjach, urządzeniach) należących do Zamawiającego 

bądź należących do lub będących pod opieką, dozorem lub kontrolą 

Wykonawcy; 

- pokrycie ryzyka projektanta; 

- pokrycie szkód w odniesieniu do części obiektu budowlano/montażowego po 

dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu do użytku/eksploatacji przy 

czym zakończone części nie będą użytkowane do momentu podpisania 

odbioru końcowego 

- pokrycie szkód w ubezpieczonym mieniu składowanym poza miejscem 

budowy/montażu; 
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- pokrycie szkód spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osób za które 

Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za wyjątkiem szkód 

spowodowanych przez Członków Zarządu, Prokurentów, i Członków Rad 

Nadzorczych;  

Sekcja II: 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wzajemnej; 

- włączenie szkód spowodowanych pracami wibracyjnymi, osunięciem lub 

osłabieniem podłoża. 

Brak sublimatów lub wartości przy rozszerzeniach zakresu oznacza 

wprowadzenie najbardziej odpowiednich limitów dla ochrony własnej  

6) Zakres terytorialny: obszar RP w związku z realizowanym kontraktem. 

18.5.2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

(od roszczeń osób trzecich) 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający (w zakresie realizacji niniejszego 

kontraktu), Podwykonawcy, Wykonawcy Wspólnie Ubiegający się 

2) Okres ubezpieczenia: od daty zawarcia Umowy do końca okresu rękojmi za 

wady i gwarancji jakości 

3) Minimalny zakres ubezpieczenia OC działalności: ubezpieczenie obejmuje 

odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie 

lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim 

w następstwie posiadania i użytkowania nieruchomości oraz stacjonarnych 

maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, a także ryzyko prowadzenia 

działalności gospodarczej z włączeniem szkód wyrządzonych przez rzecz 

wprowadzoną do obrotu (OC za produkt), w tym szkody wyrządzone wskutek 

rażącego niedbalstwa.  

4) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

- szkody powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem;  

- szkody wyrządzone pracownikom;  

- szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem;  

- szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego 

wykonania zobowiązania;  

- szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, młotów, kafarów;  

- szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach;  

- szkody wyrządzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;  

- czyste straty finansowe, jako szkody nie wynikające ani ze szkód osobowych 

i/lub rzeczowych 

- szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej 

formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji 

niebezpiecznych (wariant 72 godzin). 

Treść klauzuli środowiskowej winna obejmować swym zakresem: 

- szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio w 

wyniku emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, 

wody, wody gruntowej, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, 

- koszty szkody i koszty powstałe w wyniku nagłego i niespodziewanego 

przedostania się do powietrza, wody, wody gruntowej, gruntu 

jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, 

- szkody i koszty związane z przedostania się do powietrza, wody, wody 

gruntowej, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych w związku z 

ruchem maszyn i pojazdów, 

- szkody i koszty objęte ubezpieczeniem winny być objęte bez względu na 

miejsce ich poniesienia, 
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5) Suma gwarancyjna: nie mniej niż 50 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia Sublimity s.g. (nie mniej niż): 

- szkody wyrządzone pracownikom - nie mniej niż 500 000,00 PLN; 

- szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, młotów, kafarów – nie 

mniej niż 1 000 000,00 PLN; 

- szkody wyrządzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – nie mniej niż 2 000 000,00 PLN; 

- szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej 

formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji 

niebezpiecznych – nie mniej niż 1 000 000,00 PLN; 

- dla czystych strat finansowych – nie mniej niż 1 500 000,00 PLN.  

Brak sublimitów przy pozostałych rozszerzeniach zakresu oznacza 

wprowadzenie dowolnych wartości sum gwarancyjnych, takich, które 

najbardziej odpowiadają ochronie Wykonawcy. 

6) Zakres terytorialny: Obszar RP z rozszerzeniem o szkody wyrządzone 

pracownikom poza granicą RP. 

18.5.3 Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta, architekta, 

inżyniera budowlanego 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający (w zakresie realizacji niniejszego 

kontraktu), Podwykonawcy, Wykonawcy Wspólnie Ubiegający się 

2) Okres ubezpieczenia: od daty zawarcia Umowy do końca okresu rękojmi za 

wady i gwarancji jakości  

3) Minimalny zakres ubezpieczenia OC zawodowego: odpowiedzialność 

cywilna z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta obejmująca 

szkody powstałe ze zdarzenia/zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, 

którym jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie projektu, dokumentacji, 

zleconego zadania projektowego, umowy itp. a za zdarzenie przyjmuje się 

moment popełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę błędu lub 

uchybienia w wykonaniu projektu lub w czynnościach nadzoru autorskiego. 

4) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

- szkody powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem;  

- szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem;  

- szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego 

wykonania zobowiązania;  

- czyste straty finansowe, jako szkody nie wynikające ani ze szkód osobowych 

i/lub rzeczowych; 

- szkody osobowe i rzeczowe w związku z uchybieniami w wykonywaniu 

zawodu i wynikające w szczególności z wadliwego sporządzenia 

dokumentacji projektowej, ekspertyz, analiz oraz opracowań stanowiących 

przedmiot działalności Ubezpieczającego; 

- szkody wynikające z czynności zawodowych projektantów, architektów lub 

inżynierów budowlanych zatrudnionych u Ubezpieczającego na podst. 

umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, 

zlecenia itp.)  

- szkody wynikłych z pełnienia nadzoru autorskiego. 

5) Suma gwarancyjna: nie mniej niż 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Sublimity s.g. (nie mniej niż): 

- dla czystych strat finansowych – nie mniej niż 1 000 000,00 PLN.  

6) Zakres terytorialny: Obszar RP 
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20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 
W przedostatnim akapicie niniejszej klauzuli po słowach „klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje 

się słowa „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]”. 

20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej 
Klauzulę 20.2 „Powołanie Komisji Rozjemczej” skreśla się. Klauzula nie ma zastosowania. 

20.3 Brak uzgodnienia co do składu Komisji Rozjemczej 
Klauzulę 20.3 „Brak uzgodnienia co do składu Komisji Rozjemczej” skreśla się. Klauzula nie ma 

zastosowania. 

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej 
Klauzulę 20.4 „Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej” skreśla się. Klauzula nie ma zastosowania. 

20.5 Rozstrzygnięcia polubowne  
Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco. 

Strony wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji Kontraktu będą starały się rozstrzygnąć w drodze 

polubownej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia Strony będą rozstrzygać spory 

na podstawie klauzuli 20.9 „Sąd powszechny”. 

20.6 Arbitraż 
Klauzulę 20.6 „Arbitraż” skreśla się. Klauzula nie ma zastosowania.  

20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej 
Klauzula 20.7 „Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej” skreśla się. Klauzula 

nie ma zastosowania. 

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozjemczą 
Klauzulę 20.8. „Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozjemczą” skreśla się. Klauzula nie ma 

zastosowania. 

 

Dodaje się klauzulę 20.9 [Sąd powszechny] w następującym brzmieniu: 

20.9 Sąd powszechny 
Spory, w stosunku do których Strony nie doszły do porozumienia co do ich 

polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

Dodaje się nową klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w następującym 

brzmieniu: 

21 Działania kontrolne i sprawdzające 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 

podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub 

kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji 

dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące 

wykonywania Kontraktu. 
 

Dodaje się nową klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w następującym brzmieniu: 
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22 Klauzule końcowe 

22.1  Praktyki korupcyjne 
Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 

publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, 

wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako 

zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania 

jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub 

wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym; 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 

nadzwyczajnych wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione 

w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu 

powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian 

za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane 

z naruszeniem Prawa Kraju; 

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni 

współfinansowanie Kontraktu, to Zamawiający uprawniony będzie do 

rozwiązania kontraktu zgodnie z zasadami określonymi w klauzuli 15.2 

[Rozwiązanie Zamawiającego].  

22.2 Bezstronność 
Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 

zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie Winien się on 

powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót 

lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób 

nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, 

które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić 

żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich 

zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 
 


