



Znak sprawy: ZUO/101/001/2020

Szczecin, 28 stycznia 2020 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych¹ pn.: **Dodatkowe opomiarowanie zużycia energii elektrycznej pomieszczeń biurowych oraz wykonanie magistrali komunikacyjnej dla wszystkich liczników energii elektrycznej na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) w Szczecinie.**

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie oferty Wykonawcy w §1 ust. 2 pkt. 3)

Propozycja:

- 1) *Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy;*
- 2) *Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2 do umowy*
- 3) *Oferta Wykonawcy – załącznik nr do umowy*

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na zmianę w §1 ust. 3 zgodnie z poniższym:

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Opiszem przedmiotu zamówienia i Dokumentacją Projektową, o których mowa w ust. 2 i nie stwierdza w nich żadnych błędów, ani braków i że zweryfikował ją w sposób właściwy profesjonalnemu wykonawcy i że wycenił wszelkie elementy niezbędne do realizacji umowy, **które były możliwe do wyceny w chwili składania oferty.**

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie w §3 ust. 1 pkt 6) zdanie ostatnie.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

¹ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej „ustawa Pzp”)

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na następującą zmianę treści §3 ust. 1 pkt 7:

Propozycja:

„W przypadku ujawnienia wad lub usterek przed podpisaniem protokołu odbioru, Wykonawca jest zobowiązany ich usunięcia w okresie:

a) **36 24** godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego[...]

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 5

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na zmianę w §3 ust. 1 pkt 8) zgodnie z poniższym:

„W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia zgłoszonej wady, nieprzystąpienia Wykonawcy do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub ich nieusunięcia Zamawiający może, na koszt i ryzyko Wykonawcy (ustalony według średnich stawek rynkowych za usługi analogiczne), usunąć wadę własnym staraniem lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 6

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na następującą zmianę treści §5 ust. 2 zdanie ostatnie:

„Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, chyba, że Wykonawca działając jako profesjonalista nie mógł należycie dokonać oceny”.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na następującą zmianę treści §5 ust. 6 zdania:

Propozycja:

„Termin płatności faktur wynikających z niniejszej umowy wynosi 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę z zastrzeżeniem § 5a Umowy. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie zakończenie wykonywania umowy, potwierdzone podpisaniem obustronnie Protokołem Odbioru bez zastrzeżeń.”

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 8

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na następującą zmianę treści §5 ust.8: Propozycja:

„W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury jest kopia dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom oświadczenie Podwykonawcy o niezaleganiu

w płatnościach przez Wykonawcę. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.”

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 9

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na zmianę w treści § 7 ust. 2 pkt. 1 i 2 w taki sposób, że słowo „opóźnienie” zastępuje się słowem „zwłoka”:

Propozycja:

„W przypadku opóźnienia zwłoki[...] za każdy dzień zwłoki”

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 10

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na miarkowanie kar umownych w § 7 ust.2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 :

Propozycja:

*„[...] Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5 ~~0,5~~ **0,25** % wynagrodzenia netto”*

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 11

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na miarkowanie kar umownych w § 7 ust. 2 pkt 6, 7, 8, 9 :

Propozycja:

*„[...] Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości ~~5000~~ **3500** zł [...]”*

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 12

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na dodanie do treści §7 ust. 9

Propozycja:

„Łączna suma kar, o których mowa w ust. 2 nie może być wyższa niż 20% wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy wskazanego w §5 ust. 1.”

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 13

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na dodanie do treści §7 ust.5 zdania:

Propozycja:

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. **Niezależnie od innych postanowień Umowy, za wyjątkiem zapłaty kar umownych na podstawie Umowy, Wykonawca nie***



będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za utracone korzyści, a także jakąkolwiek szkodę następczą i pośrednią.”

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 14

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie §7 ust.7.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 15

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na dodanie do treści §10 ust.9:

Propozycja:

„Niezależnie od pozostałych postanowień, maksymalna łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tytułu roszczeń, kosztów, strat lub szkód, powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy, w tym także niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, jak również z tytułu odpowiedzialności za czyn niedozwolony nie przekroczy 100% wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy wskazanego w §5 ust. 1 .”

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 16

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na następującą zmianę treści §10 ust.1:

Propozycja:

„Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie powstałe szkody, osobowe, rzeczowe i majątkowe, w tym utracone korzyści spowodowane przez niewykonanie [...]”

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

Pytanie nr 17

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści §11 ust. 2:

Propozycja:

„ Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 147 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 147 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się że wyraził na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.”

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 18

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na następującą zmianę treści §11 ust.4 poprzez usunięcie sformułowania „bez zastrzeżeń”

Propozycja:



„Termin zapłaty wynagrodzenia w umowie po podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wystawienia faktury, a umowa musi zawierać zapis, że faktura zostanie wystawiona po odbiorze prac bez zastrzeżeń.[...]”

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

Pytanie nr 19

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści §12 ust.8:

Propozycja:

„Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszeni trwa dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. **Strony uzgodnią dalszy sposób wykonywania Umowy łącznie z możliwością jej rozwiązania.**”

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 20

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści jako załącznik Kodeks etyczny Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

ZMIANA TREŚCI SIWZ:

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy:

a) §1 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowe zasady i zakres realizacji przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej umowy stanowiące integralną część umowy:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy;
- 2) Dokumentacja Projektowa – załącznik nr 2 do umowy.
- 3) Oferta Wykonawcy- załącznik nr 3 do umowy.”

b) § 1 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Opiszem przedmiotu zamówienia i Dokumentacją Projektową, o których mowa w ust. 2 i że zweryfikował ją w sposób właściwy profesjonalnemu wykonawcy i że wycenił wszelkie elementy niezbędne do realizacji umowy, które były możliwe do wyceny w chwili składania oferty.”

c) § 3 ust. 1 pkt 7 lit a otrzymuje brzmienie:

„a) 36 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, dla wad uniemożliwiających pracę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów lub

uniemożliwiających zasilanie pompowni wody ciepłowniczej i stacji uzdatniania wody do uzupełnienia sieci ciepłowniczej na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) w Szczecinie. Wszelkie koszty wynikające z procesu usuwania wad lub usterek pokrywa Wykonawca.”

d) § 5 ust. 8 umowy otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury jest oświadczenie Podwykonawcy o niezaleganiu w płatnościach przez Wykonawcę.”

e) § 7 ust. 2 pkt 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w stosunku do terminu wynikającego z § 2 ust. 2 z uwzględnieniem § 2 ust. 3 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,25 % wynagrodzenia netto, liczonego od wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia”

f) § 7 ust. 2 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad objętych gwarancją w stosunku do terminów wynikających z § 3 ust. 1 pkt 7 lit a i b, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,25 % wynagrodzenia netto, liczonego od wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;”

g) § 7 ust. 2 pkt 3 umowy otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy z przyczyn leżących po jego stronie w sposób inny niż wskazany w ust. 2 pkt 1) i 2) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,25 % wynagrodzenia netto, liczonego od wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, za każdy taki przypadek, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy w terminie 2 dni od dnia doręczenia wezwania”

h) § 7 ust. 2 pkt 6 umowy otrzymuje brzmienie:

„6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3.500 zł za każde zdarzenie”.

i) § 7 ust. 2 pkt 7 umowy otrzymuje brzmienie:

„7) w przypadku nie przedłożenia w terminie określonym w umowie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3.500 zł za każde zdarzenie”.


- j) § 7 ust. 2 pkt 8 umowy otrzymuje brzmienie:
„8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty lub zapisu, że faktura zostanie wystawiona po odbiorze prac bez zastrzeżeń Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3.500 zł za każde zdarzenie”.
- k) § 7 ust. 2 pkt 9 umowy otrzymuje brzmienie:
„9) w przypadku niezastosowania się do wezwania zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia lub zapisu, że faktura zostanie wystawiona po odbiorze prac bez zastrzeżeń w umowie o podwykonawstwo, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3.500 zł za każde zdarzenie”.
- l) § 11 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 14 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.”
- m) § 12 ust. 8 umowy otrzymuje brzmienie:
„8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni Strony uzgodnią dalszy sposób wykonywania Umowy łącznie z możliwością jej rozwiązania”.

Zmiany SIWZ wprowadzone przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. NOWY załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny

.....
Wojciech Krysztofik
podpis Kierownika Zamawiającego