



Znak sprawy: ZUO/101/015/2020

Szczecin, 22 lipca 2020 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwot, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. ws. kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE, wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **sprzedaż i dostawa części zamiennych oraz elementów odlewanych do zespołu wypychacza odpadów i odpopielacza kotłów Osr-34 użytkowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.**

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1

Dot. § 3 ust. 8

Proponujemy zmianę na:

"Zamawiający zobowiązuje się do rozładunku towaru, po którym nastąpi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego."

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 2

Dot. § 3 ust. 9

Proponujemy zapis: "Za dzień dostarczenia całości towaru uznawany będzie dzień dostarczenia towaru do miejsca docelowego na bazie DAP Szczecin wg Incoterms 2010." Oraz spisania protokołu zdawczo- odbiorczego

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 3

Dot. § 3 ust. 10

Proponujemy zmianę zapisu na:

"protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w par. 3 ust. 8 umowy" (o ile zostanie uwzględniona uwaga dotycząca tego postanowienia).

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 4

Dot. § 4 ust. 1 pkt 2

Proponujemy zmianę z 21 do 7 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę z 21 na 14 dni. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 5

Dot. § 4 ust. 2 zd. 2

Proponujemy zmianę z 21 na 7 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę z 21 na 14 dni. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 6

Dot. § 4 ust. 2 zd. 4

Proponujemy dodać zdanie:

"W przypadku bezzasadnej odmowy przystąpienia do odbioru lub podpisania protokołu odbioru ostatecznego przez Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego podpisania tego protokołu, który będzie wówczas wiążący dla Zamawiającego."

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Protokół podpisany przez Zamawiającego zostanie doręczony Wykonawcy w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru”. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 7

Dot. § 5 ust. 1

Proponujemy dopisek:

"chyba, że z przyczyn technicznych konieczne będzie wydłużenie tego terminu".

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 8

Dot. § 5 ust. 4

Proponujemy zmianę z 20% na 50%.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 9

Dot. § 6 ust. 4

Proponujemy dopisek:

"chyba, że z przyczyn technicznych konieczne będzie wydłużenie tego terminu".

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 10

Dot. § 7 ust. 2

Proponujemy zmianę terminu z 7 do 2 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 11

Dot. § 9 ust. 1

Proponujemy dopisek:

"zgodnie z zasadą opisaną w par. 4 ust. 2"

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 12

Dot. § 12:

Proponujemy dopisanie pkt. 9 o następującej treści:

"Strony mają świadomość, iż niniejsza umowa zostaje zawarta w okresie stanu epidemii wirusem SARS-COV-2 powodującym chorobę o nazwie COVID-19 o ogólnoświatowym zasięgu, który może wpłynąć na bieżące realizowanie obowiązków umownych Stron. Z tego względu, Strony nie będą ponosić wobec siebie odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej oraz odpowiedzialności z tytułu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w razie gdy takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowić będzie konsekwencję stanu epidemii wirusem powodującym COVID-19, w tym związane z ograniczeniami w zakresie międzynarodowego i krajowego obrotu towarowego, ograniczeniami w pracy organów administracji i urzędów, w tym urzędów celnych itp. W razie wystąpienia trudności w realizowaniu niniejszej Umowy z wyżej wymienionych przyczyn, Strona zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę. W takiej sytuacji Strony podejmą negocjacje celem przesunięcia terminów umownych lub/i ustalenia dalszego sposobu realizowania Umowy. Strony zobowiązane są do wykazania, że ww. okoliczności były przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy."

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 13

Dot. § 12 ust. 3

Proponujemy zmianę na co najmniej 7 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający dokonuje zmiany terminu z 3 dni na 5 dni. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 14

Dot. § 12 ust. 8

Proponujemy dopisek do ostatniego zdania:

"w terminie 30 dni od daty upływu 90 dni okresu zawieszenia umowy z powodu siły wyższej".

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 15

Dot. § 13 ust. 1 pkt 1 zd. 2

Proponujemy wykreślenie. Zgodnie z par. 14 ust. 8 wyłączono odpowiedzialność Wykonawcy za utracone korzyści.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 16

Dot. § 14

Proponujemy zmianę terminu "opóźnienie" na "zwłoka" dla wszystkich przypadków, w którym zostało ono użyte.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 17

Dot. § 14 ust. 1 pkt 1

Proponujemy zmianę z 0,5% na 0,3%

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 18

Dot. § 14 ust. 1 pkt 2

Proponujemy zmianę z 0,5% na 0,3%

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany w tym zakresie.

Pytanie nr 19

Dot. § 14 ust. 1 pkt 4

Proponujemy zmianę określenia "wypowiedzenie umowy" na "odstąpienie od umowy" we wszystkich przypadkach, w których zostało ono użyte.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 20

Dot. § 14 ust. 8

Proponujemy zmianę zapisu na:

"Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, w tym z tytułu kar umownych, odszkodowań uzupełniających, ograniczona jest do 100% wynagrodzenia umownego netto określonego w par. 8 ust. 1

Wykonawca nie odpowiada za utracone korzyści, szkody pośrednie oraz wynikowe."

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 21

Dot. § 15 ust. 2

Proponujemy zapis "odstąpić od umowy"

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 22

Dot. § 15 ust. 2 pkt 1

Proponujemy wydłużenie terminu opóźnienia pozwalającego na odstąpienie od umowy do 14 dni roboczych.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 23

Dot. § 15 ust. 2 pkt 4

Proponujemy zmianę z 20% na 50%

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 24

Dot. § 15 ust. 2 pkt 5

Proponujemy dopisek:

"w którym wartość egzekwowanego świadczenia przekracza 10% wynagrodzenia netto wskazanego w par.8 ust.1 umowy."

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 25

Dot. § 15 ust. 2 pkt 7

Proponujemy dopisek:

"w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wezwania i bezskutecznego upływu tego terminu".

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 26

Dot. § 15 ust. 3

Proponujemy zmianę określenia "wypowiedzenie" na "Odstąpienie od umowy"

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 27

Dot. § 15 ust. 3

Proponujemy zmianę na "opóźnienie"

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 28

Dot. § 15 ust. 4

Proponujemy zapis "odstąpienie od umowy" zamiast "wypowiedzenie"

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 29

Dot. § 15 ust. 5

Zwracamy uwagę, że "wypowiedzenie", o którym mowa w ust. 3 powyżej jest zastrzeżone na rzecz Wykonawcy, a zatem termin powinien być liczony od momentu powzięcia wiedzy przez Wykonawcę, a nie Zamawiającego. Ponadto ponownie wskazujemy, że sposobem rozwiązania tej umowy jest odstąpienie.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 30

Dot. § 15 ust. 6 zd. 2

Proponujemy dopisek:

"oraz za elementy wykonane prawidłowo ale znajdujące się jeszcze w zakładzie Wykonawcy".

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 31

Dot. załącznik nr 1a do SIWZ – Szczegółowe wyliczenie oferowanej ceny:

Proponujemy podanie ceny całościowej dla L.p. 1-12 zamiast podawania cen jednostkowych.

Proponujemy podanie ceny całościowej dla L.p. 13-17 zamiast podawania cen jednostkowych.

Proponujemy podanie ceny całościowej dla L.p. 18-22 zamiast podawania cen jednostkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

II. ZMIANA TREŚCI SIWZ:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór umowy:

a) § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odbiór ostateczny – w terminie 14 dni od dnia dokonania odbioru ilościowego ostatniej partii towaru.”

b) § 4 ust. 2 zd. 2 otrzymuje brzmienie:

„Następnie, Zamawiający w terminie 14 dni dokona rozpakowania i oględzin towaru i stwierdzi czy odpowiada on umowie i nie posiada widocznych uszkodzeń.”

c) § 4 ust. 2 zd. 4

„Protokół podpisany przez Zamawiającego zostanie doręczony Wykonawcy w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru”.

d) § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie”

„3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 5 dni.”

e) § 14 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 w wysokości 0,3% ceny netto towarów, których dotyczy opóźnienie”.

f) § 14 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) za każdy dzień opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad, nowy i zgodny z umową zgodnie z § 5 ust. 9 – w wysokości 0,3% ceny netto towarów, których dotyczy opóźnienie;”


Wyjaśnienia treści SIWZ dokonane przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców oraz zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SIWZ.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

III. ZAŁĄCZNIKI

1. NOWY Załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór umowy .


Dyrektor Generalny
.....
Wojciech Krysztofik
podpis Kierownika Zamawiającego