



Znak sprawy: ZUO/101/017/2019

Szczecin, 20 listopada 2019 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych¹ pn.: **Dodatkowe opomiarowanie zużycia energii elektrycznej pomieszczeń biurowych oraz wykonanie magistrali komunikacyjnej dla wszystkich liczników energii elektrycznej na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) w Szczecinie.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem zwracam się z pytaniem, czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert o 1 tydzień, tj. do 2 grudnia 2019.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert.

ZMIANA SIWZ W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:

1) Rozdział XI pkt 13 lit. a SIWZ otrzymuje brzmienie:

„a) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22, pok. nr 301 (sekretariat)

70 – 608 Szczecin,

przetarg nieograniczony

Oferta na dodatkowe opomiarowanie zużycia energii elektrycznej pomieszczeń biurowych oraz wykonanie magistrali komunikacyjnej dla wszystkich liczników energii elektrycznej na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) w Szczecinie.

oraz nie otwierać przed 02.12.2019 r. godzina 14:15

bez nazwy i pieczętki wykonawcy;”

¹ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) dalej: „ustawa Pzp”.



2) Rozdział XV pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:


„1. **Ofertę należy złożyć** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistyczna 22 w Szczecinie, pok. nr 301 (sekretariat) w terminie do dnia **02.12.2019 r., do godz. 14:00.**”

3) Rozdział XV pkt 7 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„8. **Otwarcie ofert** odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie, pok. nr 201 (sala konferencyjna) w dniu **02.12.2019 r., o godz. 14:15.**”

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SIWZ.


Dyrektor Generalny
Wojciech Krysztofik