
       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia przeglądu specjalnego dwóch suwnic 

pracujących w bunkrze odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. 

Typ suwnic :  

- pomostowa, dwudźwigarowa 

- z wolnostojącą kabiną sterowniczą 

- chwytakowa 

- GH Q = 10 t (chwytak wieloszczękowy hydrauliczny) 

- GHD13 Q = 3,2 t (chwytak hydrauliczny z podwójnym czerpakiem) 

Numery fabryczne – 501534 ; 501535 

Numery ewid. TDT – 81DB-384 ; 81DB-385 

Producent –GH Cranes Sp. z o.o. 

Rok produkcji – 2015 

Data oddania suwnic do eksploatacji – 19.10.2017r 

Dane techniczne suwnic : 

• udźwig – 10/3,2 t 

• rozpiętość mostu suwnicy – 19,7 m 

• długość toru jazdy – 60 m 

• prędkość jazdy wciągarek – 30 m/min ; 20 m/min 

• prędkość jazdy suwnicy – 60 m/min 

• grupa natężenia pracy mechanizmów 

jazda wciągarki głównej – M8 

jazda wciągarki pomocniczej – M6 

jazda suwnicy – M8 

• grupa natężenia pracy (wg PN-ISO 4301) – A8 

• miejsce sterowania – z poziomu hali 

• sposób sterowania – radio , kabina sterownicza 

• rodzaj napędu – elektryczny 

• masa całkowita suwnicy – 28,5 t 

Dane techniczne podnoszenia : 

• udźwig – 10 / 3,2 t 

• maksymalna wysokość podnoszenia – 30 m 

• rzeczywista wysokość podnoszenia – 27 m 

• prędkość podnoszenia – 60 m/min ; 8 m/min 

• średnica liny wciągarki głównej – 20 mm 

• średnica liny wciągarki pomocniczej 12 mm 

 

Suwnice zabudowane są na tym samym torze jezdnym. W tym samym czasie pracuje tylko 

jedna suwnica, druga znajduje się na polu postojowym. 

Do przeglądu zostanie udostępniona jednorazowo tylko jedna suwnica, druga suwnica 

będzie pracować. 

 

Celem przeglądu jest określenie stanu technicznego suwnic i aktualizacja resursu tych 

suwnic. 

Przegląd należy przeprowadzić w zakresie całości urządzenia. 

 



Przegląd powinien objąć swoim zakresem wszystkie elementy, które mają wpływ na 

bezpieczną eksploatację urządzenia oraz niezbędne czynności kontrolne, a w 

szczególności: 

- konstrukcję nośną 

- mechanizmy napędowe 

- układy elektryczne 

- układy hydrauliczne 

- układy bezpieczeństwa 

- badanie połączeń rozłącznych 

- badanie nieniszczące połączeń nierozłącznych metodą VT i MT lub VT i PT 

- pomiary geodezyjne podtorza suwnic 

- pomiary grubości ścianek elementów nośnych 

- próby obciążeniowe (ciężary i zawiesia po stronie Wykonawcy) 

 

Po zakończeniu prac przeglądowych na obiekcie Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania dokumentacji przeglądu specjalnego dla każdej suwnicy oddzielnie. 

Dokumentacja powinna zawierać: 

• opis wszystkich wykonanych czynności,  

• protokoły z poszczególnych badań  

• zalecenia poprzeglądowe wykonania wymiany lub remontu poszczególnych 

urządzeń, mechanizmów 

• protokół końcowy zgodny z wzorem opublikowanym przez Urząd Dozoru 

Technicznego  

• opracowanie aktualizacji resursu. 

 

Wymaga się żeby przegląd specjalny został wykonany przez „osobę kompetentną”  

Termin „osoba kompetentna” rozumiana zgodnie z par.2 pkt. 6 Wytycznych UDT 

dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – wydanie 3, luty 2022r. 

Wymaga się żeby osoby sprawdzające poprawność działania poszczególnych mechanizmów 
suwnic posiadały zaświadczenia kwalifikacyjne UDT lub TDT  w zakresie  konserwacji 
suwnic specjalnego przeznaczenia. Osoby wykonujące pomiary geodezyjne oraz osoby 
wykonujące badania NDT  nie muszą posiadać takich uprawnień. 
 
Zamawiający dokona rozładunku, dostarczonych przez Wykonawcę ciężarów do prób 

obciążeniowych, dla jednostkowego ciężaru nie większego niż 3T i przetransportuje je do 

miejsca przeprowadzenia próby obciążeniowej. 

Dostęp do urządzeń zapewniony jest z podestów zabudowanych wzdłuż dźwigarów suwnic, 

podestu zabudowanego w rejonie układu napędowego podnoszenia głównego, podestu 

konstrukcyjnego hali wzdłuż podtorzy suwnic. Rusztowanie o wysokości ok. 5 m, może być 

wymagane do prac prowadzonych z poziomu galerii bunkra (rys.nr 1 w załączeniu) . 

Technika prowadzenia prac zależy od Wykonawcy. 

Rusztowanie na swój koszt zapewnia Wykonawca. 

 

Termin realizacji: 

1. wykonanie prac przeglądowych na obiekcie : 16.08 -:- 26.08.2022r 

2. opracowanie dokumentacji przeglądu specjalnego : do 06.09.2022r 

 

Termin i forma płatności : przelew 30 dni po dostarczeniu faktury, podstawą wystawienia 

faktury będzie protokół odbioru robót podpisany obustronnie, bez uwag. 

 

 

 

 

 


