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Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 

1. Informacje podstawowe: 

1.1 CPV:  

44212317-4 – Rusztowania 

90915000-4 – Usługi czyszczenia pieców i kominów  

90913100-1 – Usługi czyszczenia zbiorników 

50532300-6 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów 

50800000-3 – Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 

50532400-7 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu 

przesyłowego 

50532200-5 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów 

31440000-2 – Baterie 

71355000-1 – Usługi pomiarowe 

90511000-2 – Usługi wywozu odpadów 

90400000-1 – Usługi utylizacji nieczystości 

90513600-2 – Usługi usuwania osadów 

90513500-1 – Usługi uzdatniania oraz wywozu cieczy ściekowych 

50000000-5 – usługi naprawcze i konserwacyjne 

90640000-5 – usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych 

31124100-2 – Turbozespoły 

31128000-9 – Turbogenerator 

65120000-0 – Obsługa zakładów oczyszczania wody 

42162000-2 – Kotły grzewcze wytwarzające parę 

1.2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów, napraw i badań  

w zakresie technologii i elektroenergetyki w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów  

w Szczecinie (zwane dalej „Zadaniem”). Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów 

okresowych, prac czyszczeniowych, dokonanie napraw urządzeń opisanych  

w poszczególnych częściach opisu przedmiotu zamówienia oraz sporządzenie  

i przekazanie sprawozdań z każdej części  wraz z wnioskami i uwagami.  

Po wykonaniu robót przeglądowych, czyszczeniowych, napraw i badań, Wykonawca 

zobowiązany jest do uczestniczenia w pracach rozruchowych obydwu linii oraz pracach 

optymalizacyjnych instalacji i usuwania na bieżąco usterek i awarii wskazanych przez 

Zamawiającego związanych z wykonaną usługą. Prace rozruchowe i optymalizacyjne będą 

trwać maksymalnie do dnia 26.09.2022 r. po uruchomieniu drugiej linii i pozostałych instalacji 

pomocniczych Zakładu. 
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Dopiero po usunięciu wszystkich wskazanych przez Zamawiającego usterek związanych  

z wykonywanym przeglądem postojowym, Zamawiający uzna, że postój remontowy został 

zakończony. Od tego terminu należy rozpocząć odliczanie 21 dni na przedstawienie przez 

Wykonawcę sprawozdań z wykonanych przeglądów i prac. 

Przekazanie Zamawiającemu sprawozdań i protokołów winno nastąpić, w terminie  

do 21 dni kalendarzowych, liczonych od zakończenia prac rozruchowych całej instalacji.  

Za dzień zakończenia prac rozruchowych instalacji uznaje się ostatecznie 26.09.2022 r. 

Protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanych prac zostaną podpisane przez przedstawicieli 

ZUO Szczecin po usunięciu wszystkich wad i usterek, które zostaną wykryte w trakcie 

uruchomienia instalacji, a następnie w trakcie jej pracy, a które dotyczyć będą wad i usterek 

związanych z pracami wykonywanymi w trakcie postoju instalacji (dotyczących danej części) 

oraz po dostarczeniu wszystkich sprawozdań i protokołów dotyczących każdej części. 

 

1.3 Termin przeglądu planowany jest od 08.08.2022 r. do 07.09.2022 r. – zgodnie  

z Ogólnym Harmonogramem rocznego postoju instalacji ZUO zamieszczonym poniżej: 

 

 

Oznaczenia: 

L1 , L2 – linia spalania nr 1 i 2 

P - praca  

S – stop (wyłączenie linii z pracy) 

ST – studzenie 

POSTÓJ – postój  

T – testy  

R – rozruch  

1.1 Szczegółowy Harmonogram zaplanowanych prac w ramach rocznego postoju instalacji ZUO 

zostanie przekazany Wykonawcy na tydzień przed rozpoczęciem prac, przy czym termin 

wykonania Części 5 winien się odbyć w terminie 18.08-02.09.2022 r. 

1.2 Wszystkie prace objęte przetargiem należy wykonać́ zgodnie z dokumentacją techniczno-

ruchową urządzeń oraz dokumentacją wykonawczą i powykonawczą. Prace będą 

wykonywane w uzgodnieniu z Zamawiającym (zakres prac, czas) z uwzględnieniem 

terminów realizacji prac określonych w Ogólnym Harmonogramie wykonania prac. 

1.3 Zamawiający zastrzega, że szczegółowa dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)  

SIERPIEŃ 2022r WRZESIEŃ 2022r 

 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

L1 S ST POSTÓJ T R P 

L2 P S ST POSTÓJ T R P 
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poszczególnych urządzeń i instalacji ma charakter poufny, a Wykonawcy którzy uzyskają  

do niej dostęp zobowiązani są do jej nierozpowszechniania i niewykorzystywania do celów 

innych niż przygotowanie oferty i ewentualna realizacja niniejszego zamówienia,  

pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. Dokumentacja ta nie jest i nie będzie 

zamieszczona publicznie na stronie internetowej Zamawiającego.  

1.4 Podstawą udostępnienia szczegółowych dokumentacji techniczno-ruchowych  

(DTR) urządzeń i instalacji jest złożenie „Wniosku o udostępnienie dokumentacji 

technicznej”,  który musi być sporządzony w języku polskim. Wniosek może być przesłany 

również w wersji elektronicznej (e-mail) na adres przetargi@zuo.szczecin.pl  

1.5 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedstawi Zamawiającemu 

osoby, które będą odpowiedzialne merytorycznie za realizację poszczególnych zadań, 

podając ich dane kontaktowe, m.in. imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.  

Osoby te będą zobowiązane na każde wezwanie Zamawiającego do informowania  

o postępie prac, koordynowaniu realizowanych prac, udziału w naradach dotyczących 

Zamówienia i innych prowadzonych prac w ramach przeglądu rocznego oraz niezwłocznym 

informowaniu Zamawiającego o problemach i trudnościach w realizacji zamówienia.  

Osoby te będą również odpowiedzialne za nadzór od strony BHP realizacji zamówienia. 

1.6 Zamawiający dopuści do pracy tylko osoby z aktualnymi uprawnieniami wymienionymi  

w poszczególnych częściach, w danym zakresie prac opisanych w przedmiocie zamówienia 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych). 

1.7 Jeżeli w trakcie wykonywana zakresu zamówienia Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część 

instalacji konstrukcyjnej, technologicznej, elektrycznej lub AKPiA, zobowiązany będzie  

do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i usunięcia zaistniałej szkody na swój koszt. 

1.8 Jeżeli w trakcie wykonywania prac zaistnieje potrzeba budowy rusztowania lub podestu poza 

wyznaczonym w części 1 punkcie dotyczącym budowy rusztowań w kotle  

nr 1 i nr 2, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych  

z jego montażem, eksploatacją i demontażem, a jego dopuszczenie do eksploatacji możliwe 

jest tylko po dokonaniu stosownych odbiorów technicznych i budowlanych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

1.9 Osoby dokonujące montażu lub demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 

roboczych muszą posiadać dokument świadczący o ukończeniu szkolenia  

i uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną 

przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz posiadają 

książkę operatora maszyn roboczych w zakresie rusztowań budowlano-montażowych 

metalowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U.2001 nr 118 poz. 1263  

ze zm.). Osoby dokonujące odbioru zmontowanych rusztowań muszą posiadać uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające  

do kierowania robotami budowlanymi oraz będące członkiem Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa z aktualnym, potwierdzonym ubezpieczeniem OC.  

Dodatkowo Wykonawca zapewni protokolarny odbiór zmontowanych rusztowań przez osobę 

mailto:przetargi@zuo.szczecin.pl
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posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi oraz będącego 

członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z aktualnym, potwierdzonym 

ubezpieczeniem OC. 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

1.13  W przypadku prac wykonywanych metodą alpinistyczną osoby wykonujące te prace muszą 

posiadać stosowne uprawnienia, uprawniające ich do wykonywania tego typu prac. 

Wymogiem jest uczestnictwo w kursie przeprowadzonym przez jednostki do tego 

uprawnione i zdany egzamin. Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed 

przystąpieniem pracowników Wykonawcy do realizacji prac. 

1.14  W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości  

i porządku w obrębie prowadzonych prac. Po wykonaniu zakresu Zadania, Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazania instalacji w należytym porządku oraz usunięcia,  

na swój koszt, wszelkich odpadów powstałych podczas wykonywania przedmiotu Umowy 

po zakończeniu wykonania usługi. 

1.15 Obowiązek szkolenia BHP pracowników realizujących zakres zamówienia leży  

           po stronie Wykonawcy. 

1.16   Obowiązek zapewnienia zaplecza sanitarno-bytowego leży po stronie Wykonawcy. 

1.17  Podczas realizacji zadania Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do źródła energii            

 elektrycznej oraz wody do celów sanitarnych na koszt Zamawiającego.  

1.18   Podczas realizacji prac wyszczególnionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia  Zamawiający 

zapewni Wykonawcy dostęp do źródeł energii elektrycznej na koszt Zamawiającego. 

1.19  Zamawiający nie zapewni Wykonawcy dostępu do źródeł sprężonego powietrza. 

1.20 W trakcie wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych Wykonawca zapewni    

odpowiedni nadmuch świeżego powietrza. 

1.21  Dwa tygodnie przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy listę imienną osób biorących 

udział w pracach na terenie ZUO oraz listę samochodów, które będą niezbędne do realizacji 

poszczególnych robót, celem przygotowania przepustek uprawniających do wejścia i wjazdu 

na teren ZUO. Wzór list przekaże Zamawiający. Samochody służące do przewozu 

pracowników będą korzystać z parkingu na zewnątrz zakładu. 

1.22  W przypadku, w którym Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie 

znaków towarowych, patentu, pochodzenia, numeru katalogowego, dopuszczalne jest 

zaoferowanie produktów równoważnych.  

Za równoważne Zamawiający uzna produkty, posiadające parametry wydajności  

i wytrzymałości nie gorsze niż wskazane produkty, dla których instalacja/urządzenie  

w ramach której będą instalowane nie będzie wymagała dodatkowego dostosowania 

zarówno głównego urządzenia, całej linii produkcyjnej, algorytmu systemu sterowania jak  

i zamawianej części, które będą w pełni współpracować z pozostałymi urządzeniami 

zamawiającego, w sposób nie zakłócający ani utrudniający bieżącego funkcjonowania 

zakładu. 

Zamawiający informuje, że jeżeli w SWZ i załącznikach znajdują się odniesienia do norm, 
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europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany wykazać że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

 

II. PODZIAŁ NA CZĘŚCI 

1. Zamawiający dokonał podziału Zamówienia na następujące części: 

• Część 1 – Przegląd i czyszczenie.  

1.1. Budowa rusztowań. 

1.2. Czyszczenie – część kotłowa i silosy. 

1.3. Czyszczenie – instalacja oczyszczania spalin i ścieków. 

1.4. Przegląd urządzeń technologicznych. 

1.5. Badanie grubości ścianek powierzchni ogrzewalnych kotłów Osr-34  

na liniach nr 1 i 2 metodą ultradźwiękową. 

1.6. Remont lejów zsypowych odpadów i  żużla, rusztów oraz odżużlaczy kotłów 
OSr-34 linii nr 1 i 2. 

• Część 2 – Przegląd, czyszczenie, naprawy i modyfikacje - Stacja Przygotowania 

Wody Zasilającej i Technologicznej. 

• Część 3 – Przegląd turbozespołu/generatora, czyszczenie chłodnic pomp 

próżniowych i wymienników płytowych, wykonanie pomiarów generatora oraz 

przygotowanie wymienników ciepłowniczych do rewizji wewnętrznej. 

• Część 4 – Przegląd i pomiary - część elektroenergetyczna. 

• Część 5 – Prace konserwacyjne wraz z czyszczeniem kanału L.2.  

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych: na jedną, kilka lub wszystkie części 

zamówienia. 

3. Szczegółowy opis części zamówienia: 

 

Część 1  

1.1    Budowa rusztowań wewnątrz kotłów nr 1 i 2. 

1) W zakres budowy rusztowań wewnątrz kotłów wchodzi: 

1. budowa rusztowania w I ciągu konwekcyjnym,  

2. budowa rusztowania w II ciągu konwekcyjnym, 

3. budowa rusztowania w III ciągu konwekcyjnym, 

4. budowa rusztowań/podestów w lejach odprowadzenia popiołu IV ciągu kotłów  

(pięć lejów na kocioł), 

5. budowa podestów pomiędzy parownikami 1 i 2, przegrzewaczami pary  

i podgrzewaczami wody , 

6. budowa podestów niezbędnych do wykonania pomiarów grubości powierzchni 

ogrzewalnych kotłów oraz wejścia do kanałów spalin 

7. miejsce ustawienia rusztowań powinno uwzględnić oprócz dostępu  

do elementów kotła na czas czyszczenia, również dostęp do ścian kotła  

i kolektorów na czas prowadzenia przez Zamawiającego naprawy wymurówki.  
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Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 8 osób, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 1 osobę, która posiada świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

1.2   Czyszczenie kotłów nr 1 i 2 , elektrofiltrów E1 i E2, silosów popiołu z kotłów, 

elektrofiltrów oraz zużytego addytywu z filtrów workowych. 

 

1. Czyszczenie mechaniczne poprzez piaskowanie komory paleniskowej,  powierzchni 

ogrzewalnych, kanałów spalin kotłów nr 1 i 2, instalacji odprowadzenia popiołu oraz 

rejonu kotłów i elektrofiltrów w miejscach, w których będą wykonywane prace.  

W zakres czyszczenia mechanicznego wchodzi: 
1. Czyszczenie wymurówki komory paleniskowej z nawisów szlaki powstałej  

w procesie spalania, oczyszczenie dylatacji pomiędzy płytkami ceramicznymi. 

2. Czyszczenie przestrzeni pod wypychaczami odpadów i stołem podawczym. 

3. Czyszczenie paleniska rusztowego. 

4. Czyszczenie odpopielaczy (łącznie z lejami i przenośnikami zgrzebłowymi  

pod rusztem oraz kanałami do odżużlacza). 

5. Czyszczenie odżużlacza (w tym odkucie nawisów popiołu i udrożnienie kanałów 

wodnych i kanałów rewizyjnych). 

6. Oczyszczenie podajników wibracyjnych PW z nawisów żużla oraz kanałów pomiędzy 

odżużlaczami i podajnikami wibracyjnymi 

7. Czyszczenie parowych podgrzewaczy powietrza (wewnętrzne komory powietrzne 

oraz konstrukcja zewnętrzna). 

8. Czyszczenie kanałów i klap powietrza pierwotnego pod rusztem. 

9. Udrożnienie dysz powietrza wtórnego nad rusztem , na wszystkich poziomach. 

10. Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych I, II, III i IV ciągu kotłów poprzez piaskowanie 

i metodą strumieniowo-ścierną z zastosowaniem piasku i ścierniwa szklanego. 

Ścierniwo szklane należy zastosować do oczyszczenia powierzchni ogrzewalnych 

kotłów pokrytych dodatkową warstwą ochronną (cladding). 

Czyszczeniu poprzez szkiełkowanie należy poddać powierzchnię ok. 80 m2 w jednym 

kotle. 

 

Całkowita rozwinięta powierzchnia wymiany ciepła dla kotła wynosi: 

o Opromieniowana – 972 m2  

o Konwekcyjna – 4315 m2 

 

11. Czyszczenie kanałów spalin pomiędzy kotłami, a elektrofiltrami z nagromadzonych 

osadów. 

12. Czyszczenie wewnętrznej powierzchni rur służących do wprowadzenia głowicy myjki 

kotłów, na odcinku od stropu kotłów do II i III ciągu konwekcyjnego  
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(6 rur na kocioł). 

13. Czyszczenie rozprężaczy kotłów, wewnątrz i na zewnątrz z udrożnieniem odpływów 

wody. 

14. Czyszczenie klap spalin z nagromadzonych osadów. 

15. Czyszczenie lejów popiołu IV ciągu kotłów łącznie z komorami podajników 

migałkowych. 

16. Czyszczenie przenośników zgrzebłowych popiołu z IV ciągu kotłów wewnątrz  

i na zewnątrz. 

17. Czyszczenie rozdrabniaczy popiołu za IV ciągiem, wewnątrz i na zewnątrz. 

18. Czyszczenie elektrod ulotowych i zbiorczych elektrofiltrów – sposób  

i technologia czyszczenia elektrod muszą być dobrane tak, aby w czasie jego 

wykonywania nie doszło do ich uszkodzenia. Czyszczenie izolatorów elektrod 

ulotowych i zbiorczych wraz z odkurzaniem i czyszczeniem komory izolatorów oraz 

blach obudowy komory izolatorów. Odkurzanie wewnątrz szaf zespołów 

wysokonapięciowych oraz filtrów tych szaf.  

19. Czyszczenie lejów elektrofiltrów. Zabrania się mycia wnętrza elektrofiltrów wodą. 

20. Czyszczenie przenośników zgrzebłowych popiołu z elektrofiltrów. 

21. Czyszczenie instalacji odprowadzenia popiołu z kotłów i elektrofiltrów  

z zalegającego popiołu (łącznie z dwukierunkowymi rozdzielaczami popiołu  

za rozdrabniaczami popiołu, pojemnikami zbiorczymi, podajnikami komorowymi oraz 

pyłoprzewodami na odcinku od podajników do silosów).  

22. Po czyszczeniu do weryfikacji skuteczności czyszczenia rurociągów, użyta zostanie 

kamera inspekcyjna. Wykonawca na swój koszt zapewni kamerę inspekcyjną. 

23. Czyszczenie z zewnątrz zespołów wentylatorów powietrza pierwotnego  

i wtórnego na poziomie – 4,5 m Hali Kotłów. 

24. Czyszczenie z zewnątrz filtrów powietrza pierwotnego i wtórnego. 

25. Czyszczenie zbiorników, studni, kanałów i odwodnień liniowych w Hali Kotłów  

na poziomie – 4,5 m z zalegających nieczystości. 

26. Czyszczenie podestów, schodów z popiołu oraz innych zabrudzeń  

po czyszczeniu urządzeń w Hali Kotłowni – na wszystkich poziomach. 

27. Czyszczenie posadzki oraz podestów z popiołu oraz innych zabrudzeń  

po czyszczeniu urządzeń w rejonie elektrofiltrów nr 1 i 2 – na wszystkich poziomach. 

28. Wykonawca zapewni we własnym zakresie odbiór materiału powstałego  

po czyszczeniu oraz wywiezie go na własny koszt z terenu ZUO. Wywiezienie 

potwierdzone będzie Kartą Przekazania Odpadu. 

 

W trakcie wykonywania pracy Wykonawca  zapewni bezpieczne oświetlenie 

robocze. 

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć 

urządzenia elektryczne, aparaturę AKPiA i inne elementy mogące ulec uszkodzeniu 

podczas czyszczenia. Warunek bezwzględny. 

 

Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 12 osób, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 
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• co najmniej 3 osoby, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 
2. Czyszczenie mechaniczne 3 szt. silosów magazynowych popiołów z kotłów, 

elektrofiltrów i zużytego addytywu z filtrów workowych. 

1. Czyszczenie silosów oraz zbiorników należy wykonywać z wykorzystaniem technik 

alpinistycznych lub z zastosowaniem rusztowania roboczego w silosach, bądź  

inną metodą, która zostanie przedstawiona przez Wykonawcę i zostanie zaakceptowana 

przez Zamawiającego. 

Wykonawca  zapewni bezpieczne oświetlenie robocze. 

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba należy zbudować rusztowania wewnątrz silosów popiołów 

i addytywu – koszt budowy rusztowań po stronie Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć 

urządzenia elektryczne, aparaturę AKPiA i inne elementy mogące ulec uszkodzeniu 

podczas czyszczenia. Warunek bezwzględny. 

W zakres budowy rusztowań wewnątrz silosów wchodzi: 
o budowa rusztowania w silosie popiołu z kotłów, 

o budowa rusztowania w silosie popiołu z elektrofiltrów, 

o budowa rusztowania w silosie zużytego addytywu. 

 

2. W zakres czyszczenia mechanicznego wchodzi: 

o Opróżnienie silosów popiołu z kotłów, elektrofiltrów i zużytego addytywu  

z materiału zalegającego w lejach i na ściankach, którego nie było możliwości 

zsypania do cystern. 

o Wyczyszczenie i opróżnienie silosu popiołu z kotłów. 

o Wyczyszczenie i opróżnienie silosu popiołu z elektrofiltrów. 

o Wyczyszczenie i opróżnienie silosu zużytego addytywu. 

o Wyczyszczenie dna aeracyjnego jednowylotowego zabudowanego  

pod częścią stożkową silosów popiołu z kotłów, elektrofiltrów i zużytego addytywu.  

o Po zakończeniu prac czyszczeniowych silosów należy wymienić uszczelki włazów 

rewizyjnych silosów (3 szt. uszczelek włazów – materiał: klingeryt (płyta 

aramidowo-kauczukowa) – po stronie Wykonawcy. 

o Wyczyszczenie przenośnika ślimakowego zużytego addytywu. 

o Wyczyszczenie rurociągów odpowietrzających rękawów załadowczych wszystkich 

trzech silosów. Następnie sprawdzenie ich drożności przy pomocy kamery 

inspekcyjnej. 

o Wyczyszczenie rękawów załadowczych (teleskopowych) wraz z dzwonami 

rozładunkowymi. 

o Wyczyszczenie wszystkich odcinków rurociągów silosów. 

o Po czyszczeniu do weryfikacji skuteczności czyszczenia rurociągów, użyta 

zostanie kamera inspekcyjna. Wykonawca na swój koszt zapewni kamerę 

inspekcyjną. 
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o Wyczyszczenie i odkurzenie pomieszczenia wciągarek pod silosami popiołu  

i zużytego addytywu. 

3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie odbiór materiału powstałego  

po czyszczeniu oraz wywiezie go na własny koszt z terenu ZUO.  

Wywiezienie potwierdzone będzie Kartą Przekazania Odpadu. 

Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 2 osób, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 1 osoby, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

 

1.3    Czyszczenie – Instalacja Oczyszczania Spalin i Instalacja Oczyszczania Ścieków. 

 

1. Czyszczenie - Instalacja Oczyszczania Spalin – linia 1 i linia 2 

Podstawowe założenia: 

• Wykonawca we własnym zakresie otworzy i zamknie włazy rewizyjne, pokrywy  
lub klapy zbiorników, zdemontuje i zamontuje po umyciu kanałów drenażowych kratki 
pomostowe. Jeżeli zniszczeniu ulegną uszczelki pokryw, włazów Wykonawca 
wymieni je na nowe na własny koszt. 

• Wykonawca  zapewni bezpieczne oświetlenie robocze. 

• Po zakończeniu prac związanych z czyszczeniem zbiorników w hali IOS należy 
dokonać czyszczenia posadzki i kanałów drenażowych na poziomie 0,00 m. 

•  Powstałe podczas mycia zbiorników ścieki ze studzienki ściekowej zostaną 
zutylizowane przez Zamawiającego. 

• Wszystkie skorodowane śruby wraz z podkładkami i nakrętkami zostaną wymienione 
przez Wykonawcę. 

• Przed przystąpieniem do czyszczenia należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć 
urządzenia elektryczne, aparaturę AKPiA i inne elementy mogące ulec uszkodzeniu 
podczas czyszczenia. Warunek bezwzględny. 

• Zamawiający umożliwi Wykonawcy podłączenie do istniejącej instalacji wody 
znajdującej się w Instalacji Oczyszczania Spalin w celu umycia wymiennika spaliny-
spaliny w linii nr 1 i nr 2 oraz umycia dna schładzaczy i absorberów A1 i A2 na obu 
liniach tej instalacji. 

 
a. Wymiennik rekuperacyjny spaliny-spaliny 

1. Należy wymyć strumieniowo wodą pod ciśnieniem rury po stronie spalin świeżych 

wymiennika spaliny-spaliny linii 1 i linii 2. 

2. Należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć urządzenia elektryczne, aparaturę AKPiA 

i inne elementy mogące ulec uszkodzeniu podczas czyszczenia. 

 

b. Filtry workowe 
1. Czyszczenie lejów filtrów workowych.  

2. Czyszczenie podajników ślimakowych.  
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3. Czyszczenie reaktorów.  

4. Czyszczenie pomp addytywu z rurociągami. 

5. Należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć urządzenia elektryczne, aparaturę 

AKPiA i inne elementy mogące ulec uszkodzeniu podczas czyszczenia. 

6. Zabrania się używania wody do czyszczenia. 

 

c. Schładzacz spalin  
1. Zbiornik należy wymyć na zewnątrz - sposób i technologia czyszczenia zbiornika 

muszą być dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia 

ścian zbiornika. 

2. Należy wymyć dno zbiornika z ewentualnych osadów, szlamu lub innych  

zanieczyszczeń - sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą być dobrane tak, 

aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia zbiornika. 

3. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia  

do studzienki ścieków. 

4. Należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć urządzenia elektryczne, aparaturę AKPiA 

i inne elementy mogące ulec uszkodzeniu podczas czyszczenia. 

 

d. Absorber A1 
1. Zbiornik należy wymyć na zewnątrz - sposób i technologia czyszczenia zbiornika 

muszą być dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia 

ścian zbiornika. 

2. Należy wymyć dno zbiornika z ewentualnych osadów, szlamu lub innych  

zanieczyszczeń - sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą być dobrane tak, 

aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia zbiornika. 

3. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

4. Należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć urządzenia elektryczne, aparaturę AKPiA 

i inne elementy mogące ulec uszkodzeniu podczas czyszczenia. 

 

e. Absorber A2 
1. Zbiornik należy wymyć na zewnątrz - sposób i technologia czyszczenia zbiornika 

muszą być dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia 

ścian zbiornika. 

2. Należy wymyć dno zbiornika z ewentualnych osadów, szlamu lub innych  

zanieczyszczeń - sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą być dobrane tak, 

aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia zbiornika. 

3. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

4. Należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć urządzenia elektryczne, aparaturę AKPiA 

i inne elementy mogące ulec uszkodzeniu podczas czyszczenia. 

 

f. Zbiornik ścieków surowych 
1. Zbiornik należy wymyć na zewnątrz - sposób i technologia czyszczenia zbiornika 

muszą być dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia 

ścian zbiornika. 

2. Należy wymyć dno zbiornika z ewentualnych osadów, szlamu lub innych 
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zanieczyszczeń - sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą być dobrane tak, 

aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia zbiornika. 

3. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

 

g. Studzienka ściekowa IOS 
1. Czyszczenie studzienki wewnątrz - sposób i technologia czyszczenia zbiornika 

muszą być takie, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia powłoki 

chemoodpornej studzienki. 

2. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia  

do studzienki ścieków. 

 

ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z SIECI HYDRANTOWEJ P.POŻ. do celów czyszczenia 

instalacji. 

Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 12 osób, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 2 osoby, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

2. Czyszczenie - Instalacja Oczyszczania Ścieków 

 

• W miejscach gdzie zachodzi taka konieczność należy zastosować rusztowanie 
robocze – koszt budowy rusztowań po stronie Wykonawcy. 

• Wykonawca  zapewni bezpieczne oświetlenie robocze. 

• Wykonawca w trakcie czyszczenia zbiorników zdemontuje a następnie wyczyści  
(np. wodą, myjką ciśnieniową z dyszą wibrującą lub inną zaproponowaną 
technologią) wszystkie rurociągi pomiędzy zbiornikami, ze szczególnym 
uwzględnieniem rurociągów zawartych w punkcie „Czyszczenie rurociągów IOŚ 
myjką ciśnieniową z dyszą wibrującą”.  
Przed ponownym montażem rurociągów ich wyczyszczenie musi zostać 
zweryfikowane przez przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli uszczelki  
na połączeniach kołnierzowych rurociągów będą uszkodzone lub będą wymagały 
wymiany ze względu na ich zużycie Wykonawca wymieni je w trakcie montażu 
rurociągów.  

• Po czyszczeniu IOŚ do weryfikacji skuteczności czyszczenia rurociągów, użyta 
zostanie kamera inspekcyjna. Wykonawca na swój koszt  zapewnia kamerę 
inspekcyjną. 

• Wykonawca we własnym zakresie otworzy i zamknie włazy rewizyjne, pokrywy  
lub klapy zbiorników, zdemontuje i zamontuje po umyciu kanałów drenażowych kratki 
pomostowe. Jeżeli zniszczeniu ulegną uszczelki pokryw, włazów Wykonawca 
wymieni je na nowe na własny koszt. 

• Należy wyczyścić skrzynki sterowania lokalnego, zawory, napędy, pompy. 

• Przed przystąpieniem do czyszczenia należy w odpowiedni sposób 
zabezpieczyć urządzenia elektryczne, aparaturę AKPiA i inne elementy mogące 
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ulec uszkodzeniu podczas czyszczenia. Warunek bezwzględny. 

• Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni we własnym zakresie odbiór 

ścieków ze studzienki ściekowej, powstałych po zdrenowaniu zbiorników,  

a także ścieków powstałych w trakcie całego procesu czyszczenia Instalacji 

Oczyszczania Ścieków – zakładana ilość ścieków – 120m3 +/-10% 

• Po zakończeniu prac związanych z czyszczeniem zbiorników w Hali  

IOŚ należy dokonać czyszczenia posadzki i kanałów drenażowych na poziomie 

0,00 m. 

• Wykonawca zapewni we własnym zakresie odbiór ścieków powstałych  

po czyszczeniu zbiorników, kanałów drenażowych i studzienki oraz wywiezie 

go na własny koszt z terenu ZUO. Wywiezienie potwierdzone będzie Kartą 

Przekazania Odpadu. 

• Po zakończeniu czyszczenia urządzeń i rurociągów Instalacji Oczyszczania Ścieków, 

należy po ponownym zamontowaniu rurociągów i zamknięciu włazów czyszczonych 

urządzeń, przeprowadzić procedurę czyszczenia/płukania całej instalacji  

(z pominięciem Filtrów węglowych) w obiegu zamkniętym z wykorzystaniem 

rozcieńczonego mineralnego kwasu (np. kwas solny). Dobór pH roztworu do płukania 

oraz technologii i czasu czyszczenia/płukania po stronie Wykonawcy.  

Po zakończonym płukaniu roztwór należy zneutralizować do pH neutralnego (7-8 pH) 

- materiały chemiczne po stronie Wykonawcy. 

• W zakresie czyszczenia przy użyciu wody Instalacji Oczyszczania Ścieków 

Zamawiający zabezpieczy wodę w ilości ok. 170 m3. Aby skorzystać z zabezpieczonej 

do mycia wody należy doprowadzić ją samemu odpowiednimi wężami (przyłącza 

węży strażackich) z pobliskiej Instalacji Oczyszczania Spalin. Nie zmienia to faktu,  

że Wykonawca powinien zabezpieczyć co najmniej jeden beczkowóz z wodą do prac 

czyszczeniowych. 

 

a. Reaktory gipsu 
1. Zbiornik należy wymyć na zewnątrz - sposób i technologia czyszczenia zbiornika 

muszą być dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia 

ścian zbiornika. 

2. Należy wymyć zbiornik wewnątrz oraz dno zbiornika z ewentualnych osadów, szlamu 

lub innych zanieczyszczeń - sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą być 

dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia zbiornika. 

3. Należy usunąć mechanicznie osady i nawisy wewnątrz zbiornika. 

4. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

 

b. Zbiornik buforowy 
1. Zbiornik należy wymyć na zewnątrz - sposób i technologia czyszczenia zbiornika 

muszą być dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia 

ścian zbiornika. 

2. Należy wymyć zbiornik wewnątrz oraz dno zbiornika z ewentualnych osadów, szlamu 

lub innych zanieczyszczeń - sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą być 

dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia zbiornika. 

3. Należy usunąć mechanicznie osady i nawisy wewnątrz zbiornika. 
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4. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

 

c. Zbiornik odgazowania 
1. Zbiornik należy wymyć na zewnątrz - sposób i technologia czyszczenia zbiornika 

muszą być dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia 

ścian zbiornika. 

2. Należy wymyć zbiornik wewnątrz oraz dno zbiornika z ewentualnych osadów, szlamu 

lub innych zanieczyszczeń - sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą być 

dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia zbiornika. 

3. Należy usunąć mechanicznie osady i nawisy wewnątrz zbiornika. 

4. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

 

d. Reaktor strąceniowy 
1. Zbiornik należy wymyć na zewnątrz - sposób i technologia czyszczenia zbiornika 

muszą być dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia 

ścian zbiornika. 

2. Należy wymyć zbiornik wewnątrz oraz dno zbiornika z ewentualnych osadów, szlamu 

lub innych zanieczyszczeń - sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą  

być dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia 

zbiornika. 

3. Należy usunąć mechanicznie osady i nawisy wewnątrz zbiornika. 

4. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

 

e. Reaktor koagulacyjny 
1. Zbiornik należy wymyć na zewnątrz - sposób i technologia czyszczenia zbiornika 

muszą być dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia 

ścian zbiornika. 

2. Należy wymyć zbiornik wewnątrz oraz dno zbiornika z ewentualnych osadów, szlamu 

lub innych zanieczyszczeń - sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą  

być dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia 

zbiornika. 

3. Należy usunąć mechanicznie osady i nawisy wewnątrz zbiornika. 

4. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

 

f. Komora rozdziału I i komora rozdziału II 
1. Zbiornik należy wymyć na zewnątrz - sposób i technologia czyszczenia zbiornika 

muszą być dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia 

ścian zbiornika. 

2. Należy wymyć zbiornik wewnątrz oraz dno zbiornika z ewentualnych osadów, szlamu 

lub innych zanieczyszczeń - sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą  

być dobrane tak, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia 

zbiornika. 

3. Należy usunąć mechanicznie osady i nawisy wewnątrz zbiornika. 
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4. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

 

g. Osadnik lamelowy I z komorą flokulacji I 
1. Czyszczenie zbiornika wewnątrz, czyszczenie dna zbiornika oraz na zewnątrz - 

sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą być takie, aby w czasie jego 

wykonywania nie doszło do uszkodzenia ścian zbiornika oraz powierzchni płyt 

osadnika. 

2. Należy usunąć mechanicznie osady i nawisy wewnątrz zbiornika. 

3. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

 

h. Osadnik lamelowy II z komorą flokulacji II 
1. Czyszczenie zbiornika wewnątrz, czyszczenie dna zbiornika oraz na zewnątrz - 

sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą być takie, aby w czasie jego 

wykonywania nie doszło do uszkodzenia ścian zbiornika oraz powierzchni płyt 

osadnika. 

2. Należy usunąć mechanicznie osady i nawisy wewnątrz zbiornika. 

3. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

 

i. Zagęszczacz osadu 
1. Czyszczenie zbiornika wewnątrz, czyszczenie dna zbiornika oraz na zewnątrz - 

sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą być takie, aby w czasie jego 

wykonywania nie doszło do uszkodzenia ścian zbiornika. 

2. Należy usunąć mechanicznie osady i nawisy wewnątrz zbiornika. 

3. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

 

j. Zbiornik pośredni 
1. Czyszczenie zbiornika wewnątrz, czyszczenie dna zbiornika oraz na zewnątrz - 

sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą być takie, aby w czasie jego 

wykonywania nie doszło do uszkodzenia ścian zbiornika. 

2. Należy usunąć mechanicznie osady i nawisy wewnątrz zbiornika. 

3. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

 

k. Zbiornik kontrolny 
1. Czyszczenie zbiornika wewnątrz, czyszczenie dna zbiornika oraz na zewnątrz - 

sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą być takie, aby w czasie jego 

wykonywania nie doszło do uszkodzenia ścian zbiornika. 

2. Należy usunąć mechanicznie osady i nawisy wewnątrz zbiornika. 

3. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

 

l. Stacja rozrabiania mleka wapiennego 
1. Czyszczenie zbiornika wewnątrz, czyszczenie dna zbiornika oraz na zewnątrz - 
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sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą być takie, aby w czasie jego 

wykonywania nie doszło do uszkodzenia ścian zbiornika. 

2. Należy usunąć mechanicznie osady wewnątrz zbiornika. 

3. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

 

m. Stacja rozrabiania polielektrolitu 
1. Czyszczenie zbiornika wewnątrz, czyszczenie dna zbiornika oraz na zewnątrz - 

sposób i technologia czyszczenia zbiornika muszą być takie, aby w czasie jego 

wykonywania nie doszło do uszkodzenia ścian zbiornika. 

2. Należy usunąć mechanicznie osady wewnątrz zbiornika. 

3. Po wymyciu zbiornika należy usunąć ścieki powstałe w procesie mycia do studzienki 

ścieków. 

 

n. Studzienka ściekowa IOŚ 
1. Czyszczenie studzienki wewnątrz - sposób i technologia czyszczenia zbiornika 

muszą być takie, aby w czasie jego wykonywania nie doszło do uszkodzenia powłoki 

chemoodpornej studzienki. 

2. Czyszczenie rurociągów pomp wewnątrz studzienki ściekowej. 

 

o. Czyszczenie rurociągów IOŚ myjką ciśnieniową z dyszą wibrującą: 

1. Rurociąg przy Komorze rozdziału nr 1 w stronę Komory flokulacji nr 2: rozkręcić  
na kołnierzu przy Komorze rozdziału nr 1. 

2. Rurociąg przy Komorze rozdziału nr 1 w stronę Komory flokulacji nr 1: rozkręcić  
na kołnierzu przy Komorze rozdziału nr 1. 

3. Rurociąg przy Reaktorze koagulacyjnym – ścieki za Reaktorem koagulacyjnym  
w kierunku Komory rozdziału (kołnierz przy zaworze 20GND41AA001). 

4. Reaktor gipsu nr 2: udrożnić rurociąg ze studzienki ściekowej IOŚ (kołnierz  
przy zaworze 20GNL36AA150). 

5. Zsyp gipsu (wspólny) do Reaktora gipsu nr 1 i 2. 
6. Zbiornik roztwarzania mleka wapiennego: udrożnić rurociąg – kołnierz  

przy zaworze 20GNN17AA450 oraz jego obejście na zaworze 20GNN18AA001; 

rurociąg mleka wapiennego przy Komorze rozdziału nr 1 – kołnierz  
przy zaworze 20GNN17AA452 (zawór odcinający mleko wapienne w kierunku 
Komory rozdziału nr 1 oraz jego obejście przy zaworze 20GNN17AA010). 

7. Reaktora strąceniowy: rurociąg dozowania mleka wapiennego do Reaktora 
strąceniowego przy zaworze 20GNN17AA005 wraz z jego obejściem  
przy zaworze 20GNN17AA007.   

 
ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z SIECI HYDRANTOWEJ P.POŻ. do celów 

czyszczenia instalacji. 

 

Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 12 osób, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 2 osoby, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
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powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

1.4    Przegląd urządzeń technologicznych. 

 

1. Przegląd instalacji paleniskowej kotłów nr 1 i 2 zgodnie z DTR urządzeń: 

W zakres przeglądu instalacji paleniskowych wchodzi: 

1. Klapa podawania paliwa. 

2. Szyb (lej) zasypu paliwa. 

3. Urządzenie podawcze paliwa (wypychacze). 

4. Przegląd szczelności rusztu i komory wypychaczy. 

5. Palenisko rusztowe. 

6. Ruszt. 

7. Napęd rusztu. 

8. Łożyska stojakowe rusztu/ Wózek rusztu. 

9. Rozdział jezdni rusztowych. 

10. Kompensacja rozszerzalności rusztu (ocena stanu kompensatora). 

11. Leje przesypu z rusztu. 

12. Ściana tylna komory paleniskowej. 

13. Odpopielacz, łącznie z pomiarem grubości prowadnic łańcucha zgrzebłowego. 

14. Odżużlacz. 

15. Układ hydrauliczny, łącznie ze stacją hydrauliczną produkcji ATP HYDRAULIK AG.  

W zakresie: wypompowanie oleju, czyszczenie wszystkich elementów w tym 

zbiornika oleju, zalanie zbiornika nowym olejem (po uprzednim przefiltrowaniu oleju 

do parametrów akceptowalnych), likwidacja wszelkich wycieków, wymiana filtrów - 

olej i filtry dostarcza Zamawiający, wymiana 1 szt. pompy hydraulicznej – pompę 

dostarcza Zamawiający. 

Dostawa uszczelnienia po stronie Wykonawcy. Filtrowanie oleju po stronie 

Wykonawcy. 

16. Cylindry hydrauliczne (siłowniki) kotła nr 1 – zakres przeglądu: demontaż, wymiana 

uszczelnień, ponowny montaż, pozycjonowanie siłowników wyposażonych w czujniki 

położenia liniowego. Dotyczy niżej wymienionych siłowników: 

- siłowniki wypychacza odpadów typ ND 160/110 skok = 2000 , EL = 895  (wyposażone  

w czujniki położenia liniowego) – 2 szt. 

- siłowniki napędu wózków rusztu typ ND 140/100 skok =  400 , EL = 1350 (wyposażone 

w czujniki położenia liniowego) – 6 szt. 

- siłowniki klap żużla typ ND 100/70 skok = 490 , EL = 1072 – 2 szt. 

- siłowniki odżużlacza typ ND 160/110 skok = 1100 , EL = 2097 – 2 szt. 

- wymiana pierścieni wewnętrznych cięgien w miejscu mocowania remontowanych 

siłowników, dostawa pierścieni po stronie Wykonawcy. Typ pierścieni według rysunku  

nr 086-32-3210-020-01-00, rysunek zostanie przekazany Wykonawcy.  

17. Układ powietrza pierwotnego (cały ciąg od czerpni do kotła, łącznie z klapami  

pod rusztem). Po oczyszczeniu klap pod rusztem, przeprowadzona zostanie próba 

szczelności, należy usunąć nieszczelności w przypadku ich wystąpienia  

na połączeniach kołnierzowych i włazach rewizyjnych. 
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18. Układ powietrza wtórnego (cały ciąg od czerpni do kotła, łącznie z dyszami 

wylotowymi nad rusztem). 

19. Przegląd i czyszczenie wentylatorów powietrza chłodzącego i do spalania  

w instalacji palników olejowych. Pomiary drgań i wyważanie po zakończeniu prac  

w kotłach, a przed uruchomieniem instalacji 

20. Przegląd i czyszczenie wentylatorów oparów. Pomiary drgań i wyważanie  

po zakończeniu prac w kotłach, a przed uruchomieniem instalacji. 

21. Przegląd instalacji 2 szt. parowych podgrzewaczy powietrza typ Z1.1-3200/2195-14f-

ET1-18NTL-1,5-D7 firmy GEA. Po stronie Wykonawcy jest dostawa i wymiana 

sznurów uszczelniających włazy rewizyjne komór powietrznych (szczeliwo 

ceramiczne do temp. 250oC). Każdy podgrzewacz wyposażony jest w cztery włazy 

rewizyjne, długość sznura na jeden właz – 350 cm. 

22. Przegląd instalacji odprowadzenia popiołu z kotłów (łącznie z podajnikami       

komorowymi oraz pyłoprzewodami na odcinku od podajników do silosów). 

23. Przegląd instalacji odprowadzenia popiołu z elektrofiltrów (łącznie  

z podajnikami komorowymi oraz pyłoprzewodami na odcinku od podajników  

do silosów). Przeglądu pyłoprzewodów należy dokonać z wykorzystaniem kamery 

inspekcyjnej do rur.  

24. Przegląd wentylatorów powietrza pierwotnego i wtórnego – z wykonaniem pomiarów 

drgań, osiowaniem i wyważaniem, rewizją wirnika i jego komory. Pomiary drgań 

należy wykonać na pracujących instalacjach przed ich wyłączeniem oraz  

po uruchomieniu instalacji jeżeli w czasie przeglądu wykonywane były korekty 

ustawień silnika lub wentylatora. 

25. Przegląd systemu dozowania wody amoniakalnej łącznie z instalacją SNCR kotłów 

nr 1 i 2 w zakresie: 

1) kontrola rur, złączek, zaworów sterujących i napędów w module mieszająco-

pomiarowym, pod kątem wycieków. Z usunięciem wycieków w przypadku  

ich występowania, 

2) czyszczenie przepływomierzy w module mieszająco-pomiarowym, o ile zachodzi 

taka konieczność, 

3) kontrola manometrów, 

4) kontrola regulatora przepływu wody amoniakalnej, 

5) kontrola regulatorów przepływu roztworu wody amoniakalnej i wody EDI 

6) sprawdzenie lanc wtryskowych i dysz pod kątem zużycia i zanieczyszczenia, 

czyszczenie lanc, 

7) kontrola zbiornika wody amoniakalnej z przeprowadzeniem testu szczelności 

płaszcza, pomp i armatury rozładowczej oraz instalacji tłocznej 

8) po uruchomieniu kotłów na odpadach: 

- kontrola parametrów regulacji i jeżeli konieczne korekcja charakterystyki regulacji 

w uzgodnieniu z ZUO, 

- kontrola działania wszystkich urządzeń systemu. 

 
Przegląd powyższego zakresu dotyczącego instalacji paleniskowych należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami dokumentacji techniczno-ruchowej instalacji. 
Zakres przeglądu instalacji paleniskowych nie obejmuje smarowania łożysk konstrukcji 
napędowych rusztu. 
W trakcie wykonywania pracy Wykonawca zapewni bezpieczne oświetlenie robocze. 
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Do przeglądu instalacji odprowadzania popiołu spod II, III i IV ciągu kotłów oraz 
elektrofiltrów, Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta urządzeń 
odpopielania, firmy STAG lub rekomendowanego przez producenta partnera lub 
autoryzowanego partnera serwisowego. 
Do przeglądu systemu dozowania wody amoniakalnej łącznie z instalacją SNCR 
Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta instalacji, firmy 
MEHLDAU&STEINFATH UMWELTTECHNIK lub rekomendowanego przez producenta 
partnera lub autoryzowanego partnera serwisowego. 
Do przeglądu stacji hydraulicznej Wykonawca zapewni autoryzowany serwis 
producenta firmy APS lub rekomendowanego przez producenta partnera  
lub autoryzowanego partnera serwisowego. 

Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 10 osób, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 2 osoby, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

2. Przegląd Instalacja Oczyszczania Spalin kotłów nr 1 i 2 (UWAGA : pkt. 2.8 jest wspólny 

dla linii 1 i 2 , pozostałe zakresy występują dla każdej linii) 

 

o W trakcie wykonywania pracy Wykonawca zapewni bezpieczne oświetlenie robocze. 

o W miejscach gdzie zachodzi taka konieczność należy zastosować rusztowanie 

robocze – koszt budowy rusztowań po stronie Wykonawcy. 

 

2.1. Kanały spalin 
 
Należy wykonać przegląd stanu technicznego kanałów spalin i kompensatorów 
zabudowanych na kanałach, poprzez istniejące włazy rewizyjne, pod kątem odkładających 
się osadów i korozji. 
Wykonać pomiary grubości ścian kanałów spalin – miejsca pomiarów uzgodnić  
z Zamawiającym. 
 
2.2. Przegląd klap spalin  
Inspekcja wewnętrzna (przepustnice wielkogabarytowe) 

 
1. Gdy zachodzi taka konieczność wyczyścić za pomocą szczotki drucianej tarcze 

przepustnicy, uszczelnienia, oraz ograniczniki w korpusie przepustnicy – Wykonawca 

zapewni we własnym zakresie odbiór materiału powstałego  

po czyszczeniu oraz wywiezie go na własny koszt z terenu ZUO. 

2. Usunąć osady cząstek stałych medium z tarcz oraz otoczenia przepustnicy.  

Jeżeli występuje zjawisko gromadzenia się pyłu lub tworzą się twarde skorupy,  

ww. obszary należy wyczyścić – Wykonawca zapewni we własnym zakresie odbiór 

materiału powstałego po czyszczeniu oraz wywiezie go na własny koszt z terenu 

ZUO. 
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3. Należy wykonać pomiary grubości blachy tarcz przepustnic na klapach spalin. 

4. Po wykonaniu pomiarów grubości należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne 

klap odcinających spaliny (wybraną technologię zgodną z najlepszymi dostępnymi 

rozwiązaniami technicznymi, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

– musi uzyskać ona zatwierdzenie/zgodę Zamawiającego). 

5. W pozycji zamkniętej tarczy, sprawdzić czy tarcza / tarcze dolegają do ograniczników 

w korpusie przepustnicy. 

6. Sprawdzić występowanie widocznych uszkodzeń na ogranicznikach w korpusie oraz 

tarczy / tarczach.  

7. Sprawdzić możliwość ruchu tarczy / tarcz przepustnicy przez całkowite  

ich otwarcie i zamknięcie. W przypadku tarczy wyposażonej w dodatkowe elementy 

uszczelniające (uszczelnienie miękkie, sprężyste profile uszczelniające) należy: 

o w pozycji zamkniętej sprawdzić czy elementy uszczelniające tarczę dolegają  

do ograniczników w korpusie przepustnicy, 

o w przypadku wystąpieniu objawów zużycia należy wymienić uszczelnienie 

miękkie oraz profile sprężyste tarczy, 

o skontrolować wszystkie elementy złączne oraz dociski uszczelnienia miękkiego / 

sprężystych profili uszczelniających mocujące uszczelnienia tarczy. 

 
Inspekcja zewnętrzna 

1. Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe, łożyska, mocowanie przekładni / napędu 

do korpusu przepustnicy, mocowanie cięgieł do dźwigni, jeżeli takie są zastosowane, 

itd. 

2. Sprawdzić wszystkie połączenia dźwigni z wałami tarcz, jeżeli takie są zastosowane. 

3. Sprawdzić wizualnie oraz w razie potrzeby wyregulować cięgła łączące poszczególne 

tarcze przepustnicy, przeguby kulowe cięgieł, jeżeli takie są zastosowane. 

4. Sprawdzić dławnice wałów pod względem występowanie objawów przecieków 

medium w razie konieczności dokręcić zespół dociskowy dławnicy lub wymienić 

uszczelnienie dławnicy. 

5. Sprawdzić łożyska pod względem występowania uszkodzeń lub korozji. 

6. Sprawdzić czy można łatwo manipulować blokadą mechaniczną zamknięcia, jeżeli 

taka jest zastosowana. 

7. Sprawdzić funkcje wyłączników krańcowych, jeżeli takie są zastosowane. 

8. Sprawdzić ochronę antykorozyjną wszystkich ruchomych oraz obciążonych 

mechanicznie części  

9. Wymiana / naprawa skorodowanych stalowych króćców pomiarowych  

na kanale spalin między kotłami a elektrofiltrami oraz na kanale między elektrofiltrami 

a wymiennikami rekuperacyjnymi (dotyczy linii nr 1 i nr 2) – łącznie znajduje  

się na obu liniach w opisanym w tym punkcie zakresie 26 króćców DN80 (13 na każdej 

linii) – zakładana ilość do wymiany 10 szt.  

 
Wykonawca skieruje do realizacji zadania określonego w punktach 2.1. i 2.2.: 

• co najmniej 2 osoby, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 1 osobę, która posiada świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
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grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

2.3. Przegląd Elektrofiltra 
 
Do przeglądu Elektrofiltra Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta 
Elektrofiltra – RAFAKO S.A. Zakład Instalacji Odpylania Spalin Pszczyna  
lub rekomendowanego przez producenta partnera lub autoryzowanego partnera 
serwisowego. 
W ramach inspekcji wnętrza elektrofiltra należy: 

1. Sprawdzić czystość elektrod zbiorczych i ulotowych. 

2. Sprawdzić stan techniczny połączeń drągów strzepywaczy z elektrodami  

EU i EZ (pęknięcia i deformacje płyt EZ luźne nity EZ lub śruby mocujące główki  

rur EU). 

3. Sprawdzić stan techniczny kowadeł EU i EZ (mocowanie i odkształcenia materiału). 

4. Sprawdzić stan owiewek (blach między ścianami i skrajnymi elektrodami zbiorczymi). 

5. Stwierdzone deformacje lub uszkodzenia, a także nadmierne zbliżenia  

do EU należy usunąć. 

6. Sprawdzić, czy młotki strzepywaczy nie są zakleszczone. Zakleszczone młotki należy 

odblokować. 

7. Sprawdzić, czy młotki strzepywaczy centrycznie uderzają w kowadła.  

W przypadku stwierdzenia niecentryczności uderzeń należy wyregulować położenia 

młotków. 

8. Sprawdzić stopień zalegania pyłu na elementach kierująco – dławiących 

wewnętrznych, podestach i elementach konstrukcyjnych oraz w lejach. Nadmierne 

narosty pyłowe usunąć. 

9. Sprawdzić stan techniczny elementów kierująco-dławiących pod kątem 

występowania przetarć materiału, uszkodzeń połączeń i deformacji. 

10. Sprawdzić stan izolatorów zawieszeniowych i obrotowych. 

11. Sprawdzić stan łożysk wałów.  

12. Sprawdzić układ grzania komory izolatorów elektrod ulotowych i zbiorczych. 

 
W ramach kontroli zespołów i instalacji zasilającej należy: 
1. Sprawdzić układ chłodzenia szaf zespołów wysokonapięciowych elektrofiltra wraz  

z chłodnicami i pompami obiegowymi (skontrolować szczelność układu oraz poziom 

glikolu – w razie potrzeby uzupełnić). 

2. Odkurzanie wewnątrz szaf zespołów wysokonapięciowych oraz wymiana wkładów 

filtracyjnych – materiał: mata tkaninowa, włókno chemiczne, flizelinowa, sprasowanej 

włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, 

samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapylonego powietrza: 

struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne 

zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu o wielkości ziarna do 1 μm. firmy RITTAL 

ilość: 2 szt. 

3. Sprawdzić stan połączeń obwodów wysokiego napięcia, izolatorów oraz konstrukcji 

ochronnych i mocujących te elementy. 
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4. Sprawdzić stan instalacji uziemień roboczych i ochronnych. 

5. Sprawdzić poprawność pomiaru wysokiego napięcia i prądu ulotu każdego zespołu 

(poprawność działania przetworników sygnału), czujniki oraz sygnalizatory  

i ochronniki przepięciowe sprawdzać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń 

pomiarowych.  

6. Przeprowadzić próbę napięciową elektrofiltra. 

7. Odłączniko-uziemiacze sprawdzać zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 2 osoby, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 1 osobę, która posiada świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

2.4. Przegląd wymiennika rekuperacyjnego spaliny-spaliny 
1. Kontrola wszystkich podzespołów pod kątem prawidłowego mocowania  

i prawidłowego położenia (połączenia śrubowe, kołkowe i trzpieniowe  

pod kątem prawidłowego mocowania). 

2. Kontrola systemu rurowego – sprawdzić stan rur, skontrolować czystość  

rur pod kątem odkładających się osadów, skontrolować pod kątem korozji. 

3. Uszczelnienie połączeń kołnierzowych króćca wlotowego spalin z absorbera 

A2 oraz króćca wylotowego spalin w kierunku filtra workowego na linii nr 1 i nr 2 

dedykowaną masą chemoodporną wysokotemperaturową.  

4. Wymiana skorodowanych blach poszycia w rejonie króćców spalin wymiennika – 

zakres wymiany ok. 12 m2 blacha aluminiowa 1 mm. 

 
2.5. Przegląd schładzacza spalin   

1. Ocena stanu technicznego zbiornika oraz króćców przyłączeniowych. 

2. Wykonanie pomiaru twardości płaszcza. 

3. Ocena stanu układu dysz płuczących. 

4. Sprawdzenie stanu odkraplacza między schładzaczem a absorberem. 

5. Sprawdzić poprawność dokręcenia śrub w połączeniach kołnierzowych. 

6. Konstrukcja kotwiąca – sprawdzić śruby mocujące i fundamenty.  

7. Wszystkie części stalowe muszą być sprawdzone pod kątem korozji i uszkodzenia 

szwów spawania. Dotyczy to również części, które były galwanizowane na gorąco. 

8. Sprawdzić stan zamocowania kabli i rur. 

9. Sprawdzić stan filtrów pomp cyrkulacyjnych, wymiana uszczelek króćców na pokrywie 

filtrów oraz wymiana skorodowanych śrub. 

10. Kontrola działania mieszadła – sprawdzenie szczelności. 

11. Kontrola stanu połączeń śrubowych elementów wirujących mieszadła w zbiorniku. 

12. Naprawa dna 4 sztuk filtrów (materiał: TWS) pomp cyrkulacyjnych na ssaniu  

na schładzaczu linii nr 1 i nr 2 (Wykonawca zaproponuje metodę naprawy, którą 
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przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Należy założyć, że trzeba będzie wykonać 

nowe dno tych filtrów. Wykonanie w pełnym zakresie wraz z demontażem i ponownym 

montażem filtrów – filtry odstojnikowe, koszowe prod. KUROTEC, średnica zewn. 550 

mm. 

13. Schładzacz linii nr 1 – należy wymienić kołnierz DN50 z TWS na rurociągu 

cyrkulacyjnym schładzacza linii nr 1 (poz. 0 m). 

 
2.6. Przegląd absorbera A1  

1. Ocena stanu technicznego zbiornika oraz króćców przyłączeniowych. 

2. Wykonanie pomiaru twardości płaszcza. 

3. Ocena stanu wypełnienia strukturalnego odkraplacza absorbera wrazz układem dysz 

płuczących – w razie potrzeby uzupełnić elementy mocujące. 

4. Sprawdzić poprawność dokręcenia śrub w połączeniach kołnierzowych. 

5. Konstrukcja kotwiąca – sprawdzić śruby mocujące i fundamenty.  

6. Wszystkie części stalowe muszą być sprawdzone pod kątem korozji i uszkodzenia 

szwów spawania. Dotyczy to również części, które były galwanizowane na gorąco. 

7. Sprawdzić stan zamocowania kabli i rur. 

8. Sprawdzić stan filtrów pomp cyrkulacyjnych, wymiana uszczelek króćców na pokrywie 

filtrów oraz wymiana skorodowanych śrub. 

14. Naprawa dna 4 sztuk filtrów (materiał: TWS) pomp cyrkulacyjnych na ssaniu  

na absorberze A1 linii nr 1 i nr 2 (Wykonawca zaproponuje metodę naprawy, którą 

przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Należy założyć, że trzeba będzie wykonać 

nowe dno tych filtrów. Wykonanie w pełnym zakresie wraz z demontażem i ponownym 

montażem filtrów – filtry odstojnikowe, koszowe prod. KUROTEC, średnica zewn. 550 

mm. 

9. Wymiana skorodowanego kołnierza stalowego (DN25 PN10 EN1092-1 S235JR  

4 śruby) na króćcu pomiarowym z TWS na pokrywie filtra odstojnikowego koszowego 

na ssaniu pompy cyrkulacyjnej linii nr 2. Wymiana kołnierza wiąże się z koniecznością 

wykonania nowego króćca z TWS – wycięcie istniejącego króćca, wymiana kołnierza 

stalowego wraz z wklejeniem chemicznym nowego króćca z TWS. 

 

2.7. Przegląd absorbera A2  
1. Ocena stanu technicznego zbiornika oraz króćców przyłączeniowych. 

2. Wykonanie pomiaru twardości płaszcza. 

3. Ocena stanu wypełnienia strukturalnego, odkraplacza absorbera wraz z układem 

dysz płuczących – w razie potrzeby uzupełnić elementy mocujące. 

4. Sprawdzić poprawność dokręcenia śrub w połączeniach kołnierzowych. 

5. Konstrukcja kotwiąca – sprawdzić śruby mocujące i fundamenty.  

6. Wszystkie części stalowe muszą być sprawdzone pod kątem korozji i uszkodzenia 

szwów spawania. Dotyczy to również części, które były galwanizowane na gorąco. 

7. Sprawdzić stan zamocowania kabli i rur. 

8. Sprawdzić stan filtrów pomp cyrkulacyjnych, wymiana uszczelek króćców na pokrywie 

filtrów oraz wymiana skorodowanych śrub. 

 

2.8. Przegląd studzienki ściekowej IOS (wspólna dla linii 1 i 2) 
1. Wykonywać inspekcję powłoki chemoodpornej studzienki. Miejsca ubytków oczyścić 

i uzupełnić warstwą zabezpieczającą. 
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2. Kontrola działania mieszadła – sprawdzenie szczelności. 

3. Kontrola stanu połączeń śrubowych elementów wirujących mieszadła w studzience. 

Wykonawca skieruje do realizacji zadania określonego w punktach 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8.: 

• co najmniej 3 osoby, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 1 osobę, która posiada świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

2.9. Przegląd filtra workowego 
 

Do przeglądu Filtra workowego Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta 
Filtra workowego – LUEHR Filter lub rekomendowanego przez producenta partnera 
lub autoryzowanego partnera serwisowego.  
 

1. Należy wymienić uszkodzone worki filtracyjne jeżeli w trakcie przeglądu zostanie 

stwierdzone ich uszkodzenie – zakłada się wymianę do 50 worków filtracyjnych 

(dostawa po stronie Zamawiającego). 

2. Przegląd zgodnie z wymaganiami wskazanymi w DTR. 

3. Otworzyć włazy. Sprawdzić stan worków filtracyjnych i lejów filtra. 

4. Przegląd podajników ślimakowych. 

5. Weryfikacja zużycia kul w reaktorze i sita reaktora. 

6. Wymiana kul w bębnie reaktora linii nr 1 i nr 2 (dostawa po stronie Wykonawcy). 

Kulki ceramiczne z tlenku glinu: 

- materiał: ceramika na bazie tlenku glinu C 795 DIN VDE 0335 

- średnica: Φ=50 mm 

- masa: 222,4 g/szt. 

- objętość: 65,42 cm3/szt. 

- gęstość: ok. 3,4 g/cm3 

- ilość: 11 szt./litr 

- nr art. LÜHR: 01301003 

- pojemność wirnika kulkowego: 18 kg 

Kulki ze steatytu: 

- materiał: steatyt wg KER 220 DIN 40685 

- średnica: Φ=40 mm 

- masa: 90,5 g/szt. 

- objętość: 33,51 cm3/szt. 

- gęstość: ok. 3,7 g/cm3 

- ilość: 22 szt./litr 

- nr art. LÜHR: 01301002 

- pojemność wirnika kulkowego: 12 kg 

7. Filtr workowy linii nr 2 – należy zamontować brakujące (uszkodzone) szpilki 

gwintowane we włazie górnym komory nr 3 (1 szt.) oraz we włazie górnym komory  

nr 4 (3 szt.) – szpilki M10x35 mm. 
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2.10. Przegląd analizatora CO 

 

Wykonawca zapewni do przeglądu układu dwóch sztuk analizatorów CO 

(znajdujących się w jednej szafie pomiarowej) autoryzowany serwis producenta – 

dr Foedisch lub rekomendowanego przez producenta partnera lub autoryzowanego 

partnera serwisowego. 

 

1. Przegląd zgodnie z wymaganiami wskazanymi w DTR. 
2. Wymiana filtrów na reaktorze przed Filtrem workowym oraz na rurociągu spalin  

za Filtrem workowym – ilość: 2 szt. przed filtrem workowym (typ: ETL 29065), 2 szt. 

za filtrem workowym (typ: 294049) – ilość dla dwóch linii (dostawa po stronie 

Wykonawcy). 

3. Przegląd szafy analizatorów CO wraz z wymianą filtrów. 

4. Czynności do wykonania w trakcie przeglądu szafy analizatorów CO: 

- wymiana filtrów (typ: ETLB 11 - aerosol filter MDC123) przed pompkami M11.1, 

M11.2, M12.1., M12.2 dedykowanych przez producenta firmę dr Foedisch 

- wymiana filtra w kratce chłodzącej wnętrza szafy powietrza na ssaniu pomp  

do chłodzenia próbki materiał: mata tkaninowa, włókno chemiczne, flizelinowa, 

sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa  

do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapylonego 

powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. 

Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu o wielkości ziarna do 1 μm. 

firmy RITTAL ilość: 1 szt. (wymiary: 12 x 12 cm). 

- czyszczenie rurek próbkowania 

- sprawdzenie nastaw temperatur 

- sprawdzenie sygnałów temperatur 

5. Przegląd pomp gazu analizatora. 

6. Przegląd układu analizatorów CO: 

- skorygowanie przepływu pomp pomiaru gazu 

- skorygowanie przepływu pomp powietrza 

- testy funkcjonalne chłodnicy gazu pomiarowego 

- sprawdzenie wężownic 

- sprawdzenie szczelności układu 

- sprawdzenie i czyszczenie przewodu spalin 

- sprawdzenie komory kondensatu 

- testy funkcjonalne przełącznika kondensatu 

7. Przegląd szafy sterowniczej: 

- sprawdzenie przewodów 

- sprawdzenie zasilania 

- sprawdzenie filtrów szafy sterowniczej i chłodzenia 

8. Analizator (MultiGasAnalyser MGA 12 HR): 

- odczytanie i zapis listy parametrów przed i po serwisie 

- sprawdzenie punktu zerowego gazów 

- kontrola punktu rozpiętości 

- sprawdzenie certyfikatu gazu testowego 

- sprawdzenie responsywności / wyrównanie 
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9. Kontrola parametrów analizatora gazu pod względem pojawiających się w historii 

błędów. 

 
2.11. Przegląd wentylatora spalin  

 
Do przeglądu wentylatorów spalin Wykonawca zapewni autoryzowany serwis 
producenta – REITZ lub rekomendowanego przez producenta partnera  
lub autoryzowanego partnera serwisowego. 
  

1. Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w DTR. 

2. Sprawdzenie stanu uszczelnień łożysk wentylatora. 

3. Rewizja wirnika wentylatora. 

4. Sprawdzenie centrowania. 

5. Pomiary drgań wentylatora oraz sprawdzenie układu smarowania. 

 

Wykonawca skieruje do realizacji zadania określonego w punktach 2.9., 2.10., 2.11.: 

• co najmniej 3 osoby, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 1 osobę, która posiada świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 
3. Przegląd Instalacji Oczyszczania Ścieków 

 

Do przeglądu Instalacji Oczyszczania Ścieków Wykonawca zapewni autoryzowany 
serwis dostawcy technologii – VEOLIA Water Technologies lub zapewni 
autoryzowany serwis producenta poszczególnych elementów instalacji lub 
rekomendowanego przez producenta partnera lub autoryzowanego partnera 
serwisowego. 

 
3.1. Przegląd zbiornika ścieków surowych  

1. Kontrola stanu wewnętrznych powłok zbiornika  

2. Ocena stanu zewnętrznego zbiornika oraz króćców przyłączeniowych. 

3. Sprawdzić poprawność dokręcenia śrub w połączeniach kołnierzowych. 

4. Konstrukcja kotwiąca – sprawdzić śruby mocujące i fundamenty.  

5. Wszystkie części stalowe muszą być sprawdzone pod kątem korozji  

i uszkodzenia szwów spawania. Dotyczy to również części, które były galwanizowane 

na gorąco. 

6. Sprawdzić stan zamocowania kabli i rur.  

7. Kontrola działania mieszadła – sprawdzenie szczelności. 

8. Kontrola stanu połączeń śrubowych elementów wirujących w zbiorniku. 
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3.2. Przegląd układu utleniania siarczynów i strącania gipsu  

1. Ocena stanu technicznego zbiornika oraz króćców przyłączeniowych. 

2. Sprawdzić poprawność dokręcenia śrub w połączeniach kołnierzowych. 

3. Sprawdzić stan zamocowania kabli i rur. 

4. Sprawdzić stan rurociągów wewnątrz i na zewnątrz reaktorów. 

5. Kontrola działania mieszadła. 

6. Reaktor gipsu nr 2 - naprawa rurociągu powietrza (materiał: TWS) wewnątrz zbiornika 

– nakładanie bandaża z TWS na wytarte odcinki rurociągu o długości ok. 5 m (rurociąg 

na wylocie). 

7. Naprawa pęknięć żeber kołnierzy mieszadeł znajdujących się na reaktorach gipsu  

nr 1 i nr 2 (materiał: TWS). Naprawa dotyczy 4 szt. kołnierzy mieszadeł po 9 szt. żeber 

wzmacniających – łącznie 36 szt. użebrowania. Zamawiający posiada zdjęcia pęknięć 

– dokładna ocena w trakcie wizji lokalnej. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

technologię naprawy. Producent zbiorników – TROKOTEX.  

Propozycja naprawy do uzgodnienia z Zamawiającym – wyszlifowanie miejsc 

pęknięć, następnie przy pomocy strzykawki zakończonej igłą wstrzyknąć w miejsca 

pęknięć odpowiednią masę do uzupełnienia ubytku, po jej wyschnięciu należy miejsca 

pęknięć pokryć matą TWS, tak aby wzmocnić miejsca naprawy. W miejscach pęknięć 

występują drgania od pracujących mieszadeł. 

8. Kontrola stanu połączeń śrubowych elementów wirujących mieszadła w zbiorniku. 

 

1. Czyszczenie baterii hydrocyklonów – wytrawianie chemiczne HCl. 

2. Kontrola wizualna cyklonów. 

3. Kontrola szczelności cyklonów. 

4. Kontrola stanu armatury znajdującej się bezpośrednio przed hydrocyklonem. 

5. Przegląd urządzeń zgodnie z wymaganiami wskazanymi w DTR. 

6. Wymiana samych hydrocyklonów I, i II stopnia (dostawa po stronie Zamawiającego).  

Hydrocyklon I stopnia prod. AKW Apparate + Verfahren GmbH: 

• stacja hydrocyklonu / dystrybutorów pierścieniowych typ: AKA-SPIDER ZVG 

6-5 gi 

• hydrocyklon typu RWS 105 II /-/ B (C) – 5 szt. 

Lista części: 

- 2015A52H00006 – wąż 

- 2015A52H00002 – kolanko przelewowe 

- 2015A52H00001 -  łącznik kolankowy 30° / RWS 105 

- 2014E65S00223 – kołnierz ślepy DN40 PN40 

- 2014E65H00175 – hydrocyklon / 015 

- 2014B69H00151 -  zacisk do węża S038/15 (wraz z śrubami i nakrętkami) 

- 2014B69H00150 – zacisk rurowy – M10 (wraz z śrubami i nakrętkami) 

- 2014B69H00149 – zacisk rurowy – M8 (wraz z śrubami i nakrętkami) 

       Hydrocyklon II stopnia prod. AKW Apparate + Verfahren GmbH: 

• stacja hydrocyklonu / dystrybutorów pierścieniowych typ: AKA-SPIDER ZVG 
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10-9 gi 

• hydrocyklon typu RWS 75 II /-/ C (E) – 10 szt. 

Lista części: 

- 2015A52H00012 – wąż 25/32 

- 2015A52H00011 – łącznik kolankowy 25° / RWS 75 

- 2015A52H00010 – kolanko przelewowe 

- 2014E65H00202 – hydrocyklon / 015 

- 2014B69H00153 – zacisk rurowy – M8 (wraz z nakrętkami) 

- 2014B69H00152 – zacisk rurowy – M8 (wraz z nakrętkami) 

- 2014B69H00151 – zacisk do węża S038/15 (wraz z nakrętkami) 

- 2014B69H00033 – zacisk do węża S032/15 (wraz z nakrętkami) 

1. Ocena stanu technicznego zbiornika oraz króćców przyłączeniowych. 

2. Sprawdzić poprawność dokręcenia śrub w połączeniach kołnierzowych. 

3. Sprawdzić stan zamocowania kabli i rur. 

4. Kontrola działania mieszadła – sprawdzenie szczelności. 

5. Kontrola stanu połączeń śrubowych elementów wirujących mieszadła w zbiorniku. 

 

1. Ocena stanu technicznego zbiornika oraz króćców przyłączeniowych. 

2. Sprawdzić poprawność dokręcenia śrub w połączeniach kołnierzowych. 

3. Sprawdzić stan zamocowania kabli i rur. 

 
3.3. Przegląd układu strącania metali ciężkich  

1. Ocena stanu technicznego zbiornika oraz króćców przyłączeniowych. 

2. Sprawdzić poprawność dokręcenia śrub w połączeniach kołnierzowych. 

3. Sprawdzić stan zamocowania kabli i rur. 

1. Ocena stanu technicznego zbiornika oraz króćców przyłączeniowych. 

2. Sprawdzić poprawność dokręcenia śrub w połączeniach kołnierzowych. 

3. Sprawdzić stan zamocowania kabli i rur. 

4. Kontrola działania mieszadła. 

5. Kontrola stanu połączeń śrubowych elementów wirujących mieszadła w zbiorniku. 

6. Naprawa włącznie z wymianą uszkodzonych odcinków rurociągu układu 

napowietrzania znajdującego się wewnątrz reaktora wraz z naprawą mocowań 

rurociągu – rurociąg DN25, materiał: PP, wymiana długości ok. 25 m rurociągu wraz 

z jego mocowaniami. 
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3.4. Przegląd osadników lamelowych i komory rozdziału  

Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w DTR. 
1. Ocena stanu technicznego zbiornika oraz króćców przyłączeniowych. 

2. Sprawdzić poprawność dokręcenia śrub w połączeniach kołnierzowych. 

3. Sprawdzić stan zamocowania kabli i rur. 

4. Kontrola działania mieszadła. 

5. Kontrola stanu połączeń śrubowych elementów wirujących mieszadła w zbiorniku. 

Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w DTR. 
1. Ocena stanu technicznego zbiornika oraz króćców przyłączeniowych. 

2. Sprawdzić poprawność dokręcenia śrub w połączeniach kołnierzowych. 

3. Sprawdzić stan zamocowania kabli i rur. 

4. Kontrola stanu ogólnego zgarniacza. 

5. Kontrola działania zgarniacza. 

6. Kontrola stanu ogólnego górnego łożyska ślizgowego. 

7. Kontrola stanu ogólnego dolnego łożyska ślizgowego. 

8. Kontrola smarowania napędu zgarniacza osadu. 

9. Kontrola systemu elektrycznego i cięgła prętowego. 

 

Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w DTR. 
1. Ocena stanu technicznego zbiorników oraz króćców przyłączeniowych. 

2. Sprawdzić poprawność dokręcenia śrub w połączeniach kołnierzowych. 

3. Sprawdzić stan zamocowania kabli i rur. 

4. Kontrola stanu ogólnego zgarniacza. 

5. Kontrola działania zgarniacza. 

6. Kontrola stanu ogólnego i smarowania górnego łożyska. 

7. Kontrola stanu ogólnego i smarowania dolnego łożyska. 

8. Kontrola smarowania napędu zgarniacza osadu. 

9. Kontrola systemu elektrycznego i cięgła prętowego. 

 
3.5. Przegląd filtra piaskowego 
Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w instrukcji producenta. 

1. Ocena stanu technicznego zbiorników oraz króćców przyłączeniowych. 
2. Sprawdzić poprawność dokręcenia śrub w połączeniach kołnierzowych. 
3. Sprawdzić stan zamocowania kabli i rur. 
4. Sprawdzić stan pomp typu mamut – przegląd zgodnie z instrukcją producenta 

uwzględniający: 

• demontaż pompy, 

• czyszczenie sitka dystrybucyjnego pompy typu mamut, 

• sprawdzenie stanu technicznego pompy typu mamut. 
5. Wymiana 2 szt. pomp typu mamut (dostawa pomp i usługa wymiany po stronie 

Wykonawcy) – filtr piaskowy prod. DYNASAND model: DS1500 FRP LOW; pompa typu 
mamut kompatybilna z filtrem piaskowym DS1500 FRP LOW. Wymiana polega  
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na demontażu istniejących pomp typu mamut i montażu nowych w miejsce 
zdemontowanych. 

6. Kontrola układu napowietrzania i szczelności połączeń. 
7. Wyczyścić i sprawdzić stan techniczny płuczki piasku. 
8. Ocena stanu złoża: 

• ocena lepkości 

• zawartość polimeru 

• ocena zbryleń na złożu  
9. Należy wykonać przegląd dolnego kołnierza z zaworem, wymienić zużyte elementy takie 

jak zgodnie z instrukcją: 
- zgrubny filtr, 
- uszczelka gumowa, płaska, 
- dokładny filtr, 
- uszczelka gumową, płaska, 
Elementy dolnego kołnierza podane wyżej należy wymienić na odpowiednie 
dostosowane do filtra piaskowego prod. DYNASAND model: DS1500 FRP LOW. 
Po zakończonej pracy należy wykonać procedurę płukania złoża. 

 
Po zakończonym czyszczeniu urządzeń Instalacji Oczyszczania Ścieków należy 
przeprowadzić procedurę płukania/dezynfekcji złoża (przemywania piasku) Filtrów 
piaskowych zgodnie z punktem 7.7. Instrukcji obsługi i konserwacji Dyna Sand Filter. 
Po zakończeniu dezynfekcji należy całą wodę (zneutralizowaną) odprowadzić z Filtrów 
piaskowych, a następnie zalać świeżą czystą wodą Filtry piaskowe. 
 
 

3.6. Przegląd zbiornika pośredniego 
1. Ocena stanu technicznego zbiorników oraz króćców przyłączeniowych. 
2. Sprawdzić poprawność dokręcenia śrub w połączeniach kołnierzowych. 
3. Sprawdzić stan zamocowania kabli i rur. 

 
3.7. Przegląd wieży chłodniczej 

2. Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w DTR. 
3. Kontrola stanu wewnętrznych powłok wieży chłodniczej. 
4. Kontrola zespołu wentylatora. 
5. Kontrola wymiennika. 
6. Kontrola eliminatora dryfu wody. 
7. Kontrola żaluzji zabezpieczających przed wychlapywaniem wody. 
8. Kontrola zaworu pływakowego. 
9. Kontrola przelewu. 

10. Kontrola grzałek elektrycznych tacy. 
 

3.8. Przegląd filtra węglowego 
1. Kontrola stanu wewnętrznych powłok filtra. 
2. Kontrola połączeń spawanych pod kątem występowania nieciągłości w postaci pęknięć, 

naderwań, wżerów. 
3. Kontrola procesu. 
4. Kontrola stanu połączeń śrubowych pod kątem ich szczelności, śrub, nakrętek, 

uszczelek. 
5. Kontrola urządzeń zabezpieczających (zaworów bezpieczeństwa, zaworu 

odpowietrzającego) pod kątem prawidłowości pracy. 
6. Przegląd urządzeń kontrolno-pomiarowych pod kątem prawidłowości pracy. 
7. Kontrola złoża poprzez test laboratoryjny i ocena jego zmian właściwości fizyczno-

chemicznych na podstawie liczby jodowej. 
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3.9. Przegląd układu podawania osadu na prasę i prasę filtracyjną  
 

1. Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w DTR. 

Do przeglądu prasy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta –     
EKO-PRESS lub rekomendowanego przez producenta partnera lub  autoryzowanego 
partnera serwisowego. 

 
1. Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w DTR. 
2. Wymiana zatkanych dysz myjących (5 szt. – dostawa po stronie Wykonawcy) – dysze 

do prasy filtracyjnej prod. EKO-PRESS typ: PKM-80/30/41. 
3. Należy poprawić mocowanie węży na pantografie – kolizja węża od strony szafy 

sterowniczej z płytami podczas przejazdu układu myjki – zmiana miejsca usytuowania 
węża po przedstawieniu rozwiązania Zamawiającemu i jego akceptacji. 

4. Założyć z obu stron prasy brakujące osłony ochraniające kurtynę świetlną (dostawa  
po stronie Wykonawcy) – materiał: tworzywo sztuczne, przezroczyste (dobór przez 
Wykonawcę wg istniejącego wzoru po akceptacji przez Zamawiającego). 

5. Sprawdzić pracę prasy filtracyjnej. Należy wykonać próby funkcjonalne pracy prasy  
po stronie mechaniczno-technologicznej i sterowania. 
 

3.10. Przegląd przenośnika zgrzebłowego 
 

1. Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w DTR. 
2. Kontrola uszczelnień i połączeń śrubowych. 
3. Kontrola smarowania łożysk. 
4. Kontrola smarowania motoreduktora SEW. 
5. Sprawdzenie wizualne czy motoreduktor nie ma śladów wycieku oleju. 
6. Kontrola uszczelnienia wałka napędowego reduktora. 
7. Kontrola stanu konstrukcji stalowej urządzenia. 
8. Kontrola stanu instalacji elektrycznej, ułożyskowań, zabezpieczeń antyporażeniowych, 

osłon, piktogramów ostrzegawczych. 
9. Kontrola stanu mechanizmu napinającego cięgno. 

 
3.11. Przegląd filtra próżniowego 

 
Do przeglądu filtra Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta – BHS 
SONTHOFEN lub rekomendowanego przez producenta partnera  
lub  autoryzowanego partnera serwisowego. 

 
1. Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w DTR – prod. BHS SONTHOFEN, typ: BF 050-

052.  
2. Kontrola wzrokowa czy nie ma śladów uszkodzenia ani zużycia. 
3. Kontrola naprężenia i stanu taśmy. 
4. Kontrola prowadzania taśmy poprzez wychylenie widełek czujnika maks.  

do 45, ewentualnie uruchomienie czujnika świetlnego (dolny krążek musi  
się opuścić). 

5. Kontrola działania silnika przekładniowego. 
6. Kontrola prawidłowego zamocowania (połączeń niecek, mocowania siłowników, 

ułożyskowania walców). 
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7. Kontrola poziomu oleju w olejarce (jeśli występuje). 
8. Kontrola działania filtra . 
9. Kontrola wzrokowa taśmy podczas zgniatania. 

10. Kontrola tworzenia się placka. 
11. Kontrola osadnika zanieczyszczeń przed wanną myjącą. 
12. Kontrola mycia placka (ciśnienie wstępne dysz, przeciwstrumień środka myjącego,  

kąt ustawienia). 
13. Konserwacja urządzeń. 
14. Wymiana tkaniny filtra próżniowego (dostawa po stronie Wykonawcy) zgodnie  

z instrukcją producenta. 
15. Wymiana łożysk stojakowych i prowadnic pasowych (dostawa po stronie Wykonawcy) 

zgodnie z instrukcją producenta. 
16. Ustawić ostrza zgarniacza taśmy – regulacja w trakcie próby funkcjonalnej urządzenia. 

zgodnie z instrukcją producenta. 
17. Skontrolować i skorygować sterowanie systemem dysz – sprawdzić czy z wszystkich 

dysz jest równomierny natrysk materiału, przeczyścić przytkane dysze, ustawić  
kąt padania strumienia na taśmę filtrującą (powinien wynosić on ok. 10° w stosunku  
do kierunku biegu), skorygować kąt ustawienia lancy natryskowej myjącej taśmę 
filtrującą - zgodnie z instrukcją producenta. 

 
3.12. Przegląd gospodarki wapnem hydratyzowanym 

1. Kontrola drożności zaworu pod kątem obecności ciał obcych. 
2. Kontrola stanu ogólnego zaworu. 
3. Kontrola sprawności działania sprężyn. 

 

1. Kontrola poziomu oleju. 
2. Kontrola przekładni z ramieniem reakcyjnym (panewki polimerowe) pod kątem pęknięć i 

starzenia się. 
3. Kontrola stanu ogólnego uszczelniaczy i o-ringów przekładni. 
4. Kontrola smarowania łożysk. 

 

1. Kontrola smarowania wrzecion zasuw nożowych (szybrów). 
2. Kontrola stanu ogólnego. 
3. Sprawdzić uszczelnienia dławicowe, dociągnąć dławiki. 

 

1. Kontrola szczelności przewodów pneumatycznych, węży i połączeń skręcanych - 
zgodnie z instrukcją urządzenia – prod. SCUTTI, typ: FGV/24  

2. Kontrola zespołu przygotowania powietrza. 
3. Kontrola ciśnienia roboczego zespołu przygotowania powietrza. 
4. Kontrola zbiornika buforowego sprężonego powietrza. 
5. Kontrola zaworu pilotowego elektromagnetycznego lub zaworu tłokowego. 
6. Kontrola worków filtra wymiana – filtry typu patronowego plisowane, ilość: 14 szt., 

kompatybilne z filtrem prod. SCUTTI, typ: FGV/24. 
Dane techniczne: 
• Materiał wkładu: 100 % poliester 
• Waga: 200 g/m2 
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• Koncentracja kurzu na wejściu: 3-5 g/m3 
• Koncentracja kurzu na wyjściu: <20 g/m3 
• Przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu 2000 Pa: 70 m3/m2 
• Średnia wartość przepuszczania: 0,10 % 
• Wymagana skuteczność: min. 99 % 
• Obciążenie jednostkowe: 72 m3/m2 h 
• Wymiary wkładów: Φ140x900 
Parametry pracy filtra: 
• Maksymalne robocze podciśnienie: 0,05 bar 
• Maksymalne robocze ciśnienie: 0,1 bar 
• Minimalna temperatura pracy: -20°C 
• Maksymalna temperatura pracy: +80°C 

7. Kontrola zużycia drzwi, uszczelnienia drzwi. 
 

1. Kontrola opróżnienia śluzy celkowej 
2. Kontrola ilości dozowanego wapna hydratyzowanego 
3. Kontrola śluzy pod kątem przegrzewania i hałasu podczas pracy 
4. Kontrola wyjścia śluzy  oraz komory wirnika  
5. Kontrola smarowania łożysk 
6. Kontrola stanu łożysk i ich osłon 
7. Kontrola zużycia łożysk oraz uszczelek wału 
8. Kontrola smarowania łańcucha i innych części 
9. Sprawdzenie poziomu oleju w używanych przekładniach redukcyjnych 

 

1. Kontrola smarowanie silnika. 
2. Kontrola zużycia sprzęgła. 
3. Kontrola zużycia i głośności pracy łożyska stojakowego i kołnierzowego. 
4. Kontrola smarowania łożysk. 
5. Kontrola szczelności i zużycia dławnic. 
6. Kontrola zużycia wału ślimaka. 
7. Kontrola stanu połączeń śrubowych, ew. dokręcić poluzowane. 
8. Kontrola działania czujnika obrotów. 

 

1. Kontrola stanu wewnętrznych powłok zbiornika. 
2. Szczelność instalacji. 
3. Kontrola stanu armatury. 
4. Kontrola działania mieszadła. 
5. Kontrola smarowania łożysk. 
6. Kontrola stanu połączeń śrubowych elementów wirujących w zbiorniku. 
7. Wymiana rury drenażowej zbiornika na skierowaną pod kątem prostym do kanału 

ściekowego (materiał: PP) – rurociąg o długości ok. 3 m, demontaż istniejącego  
a następnie montaż nowej rury wyprowadzonej do kanału odciekowego  
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3.13. Przegląd układu napowietrzania 
 

Do przeglądu dmuchaw Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta – Atlas 
Copco lub rekomendowanego przez producenta partnera lub autoryzowanego partnera 
serwisowego. 
 

Przegląd dmuchaw powietrza prod. Atlas Copco, LUTOS, typ: K 42 DI 10-6 
nr 1 (KKS: 20GNC10AN001) 
nr 2 (KKS: 20GNC20AN001) 
nr 3 (KKS: 20GNC30AN001) 
Zakres przeglądu obejmuje zgodnie z zaleceniami DTR: 

1. Kontrola połączeń śrubowych 
2. Kontrola wartości ciśnienia roboczego 
3. Kontrola temperatury wylotowej 
4. Kontrola poziomu hałasu 
5. Kontrola funkcjonowania zaworu bezpieczeństwa 
6. Kontrola filtra ssania i podciśnienia w układzie ssania 
7. Sprawdzenie elementów układu napędowego, wymiana pasów klinowych wg instrukcji 

producenta. 
8. Wymiana oleju wraz z filtrem oleju – olej silnikowy, klasa SAE 5W-40, klasyfikacja: 

ACEA A3/B3 i API SJ/CF. Ilości oleju: strona napędu – 0,1 l; strona przekładni – 0,15 l; 
całkowita ilość – 0,25 l. Filtr oleju kompatybilny z dmuchawą prod. Atlas Copco, 
LUTOS, typ: K 42 DI 10-6. 

9. Wymiana filtra powietrza zgodnego z dmuchawą prod. Atlas Copco, LUTOS, typ: K 42 
DI 10-6. 

10. Przegląd tłumika 
11. Przegląd zestawu napowietrzającego 
12. Przegląd zaworu zwrotnego 

 
 

3.14. Przegląd studzienki ściekowej IOŚ 
 

1. Wykonywać inspekcję powłoki chemoodpornej studzienki. Miejsca ubytków oczyścić 

i uzupełnić warstwą zabezpieczającą. 

2. Kontrola działania mieszadła. 

3. Kontrola stanu połączeń śrubowych elementów wirujących mieszadła w studzience. 

4. Wyczyścić z zalegających osadów rurociągi pomp wewnątrz studzienki. 

 

3.15. Przegląd gospodarki koagulantem FeCl3, TMT15, polielektrolitem, HCl, środka 

przeciwpiennego AF 

1. Kontrola pracy pomp (drgania, temperatura, głośność pracy). 

2. Szczelność instalacji. 

3. Kontrola zużycia elementów mechanicznych pomp, wymiana elementów zużytych 

(zestawy naprawcze pomp po stronie Zamawiającego). 

4. Kontrola zużycia uszczelnień pomp, wymiana elementów zużytych (zestawy 

naprawcze po stronie Zamawiającego). 

5. Kontrola stanu armatury. 

6. Kontrola stanu lanc. 

7. Kontrola działania mieszadła. 
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8. Kontrola stanu połączeń śrubowych elementów wirujących w stacji roztwarzania. 

 

ZESTAWIENIE POMP DOZUJĄCYCH: 

1. Pompy chlorku żelaza FeCl3: 

20GNN23AP001 

20GNN24AP001 

Dane techniczne: 

- producent: MILTON ROY 

- model: AA943-358S3 

- Qmax: 2,20 l/h 

- Pmax: 17,30 bar 

 

2. Pompy TMT15: 

20GNN42AP001 

20GNN43AP001 

Dane techniczne: 

- producent: MILTON ROY 

- model: GM25P4T3V 

- Qmax: 25,00 l/h 

- Pmax: 12,00 bar 

 

3. Pompy polielektrolitu: 

20GNN52AP001 

20GNN53AP001 

20GNN54AP001 

Dane techniczne: 

- producent: MILTON ROY 

- model: GM25V4H3V 

- Qmax: 25,00 l/h 

- Pmax: 12,00 bar 

 

4. Pompy HCl: 

20GNN62AP001 

20GNN63AP001 

Dane techniczne: 

- producent: MILTON ROY  

- model: B913-398N3 

- Qmax: 6,00 l/h 

- Pmax: 10,30 bar 

 

5. Pompy środka AF: 

20GNN82AP001 

20GNN83AP001 

Dane techniczne: 

- producent: MILTON ROY 

- model: B913-85HV 
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- Qmax: 6,00 l/h 

- Pmax: 10,30 bar 

 

3.16. Przegląd zaworów 

1. Kontrola stanu armatury, sprawdzenie poprawności pełnego otwarcia  

i zamknięcia armatury. 

2. Kontrola poprawności pracy zaworów, ich szczelności i suwliwości. 

3.Przegląd membran zaworów GF wraz z wymianą uszkodzonych lub zużytych 

elementów. 

Wykonawca dostarczy membrany do zaworów zgodnie z poniższym zestawieniem. 

Wymianie podlegać będą te membrany w zaworach, które będą uszkodzone  

na podstawie wykonanego przeglądu. Niewykorzystane elementy zostaną 

przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

 

ZESTAWIENIE ARMATURY: 

1. Zawór membranowy prod. GF, typ: DIASTAR Ten FC z kołnierzami luźnymi PP-V  

Dane techniczne: DN50; PN10; EPDM nr kodowy: 167 627 117 – (8 szt.) – 

Wykonawca dostarczy 4 sz. 

2. Zawór membranowy PROGREF Standard typ 517 z kołnierzami luźnymi PP-V 

Dane techniczne: DN50; EPDM nr kodowy: 167 517 117 – (2 szt.) - Wykonawca 

dostarczy 1 szt. 

5. Zawór membranowy prod. GF PROGREF Standard typ DIASTAR Seria 025 FC  

z kołnierzami stałymi PP - Wykonawca dostarczy 1 szt. 

Dane techniczne: DN65; PN10; EPDM nr kodowy: 199 025 267 – (8 szt.) -  

Wykonawca dostarczy 4 szt. 

6. Zawór membranowy prod. GF PROGREF Standard typ DIASTAR Seria 025 FC  

z kołnierzami stałymi PP - Wykonawca dostarczy 3 szt. 

Dane techniczne: DN80; PN10; EPDM nr kodowy: 199 025 268 – (5 szt.) 

7. Zawór membranowy prod. GF PROGREF Standard typ 317 

Dane techniczne: DN65; PN10; EPDM (20160115) – 1 szt. - Wykonawca dostarczy 

1 szt. 

8. Zawór membranowy prod. GF PROGREF Standard typ 317 

Dane techniczne: DN100; PN10; EPDM – 2 szt. - Wykonawca dostarczy 1 szt. 

9. Zawór prod. GF typ 317 

Dane techniczne: DN65; PN10; EPDM nr kodowy: 167 317 173 – (18 szt.) 

10. Zawór membranowy pneumatyczny FIP z pozycjonerem 

Dane techniczne: DN50; PN10; PP EPDM; typ: DKM/CP;  

code: DKMOMNC063EDE – (2 szt.) - Wykonawca dostarczy 1 szt. 

 

Wykonawca skieruje do realizacji zadania określonego w punkcie 3: 

• co najmniej 12 osób, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 2 osoby, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 
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Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

4. Przegląd silosu popiołów z kotłów, silosu popiołu z elektrofiltrów, silosu zużytego 

addytywu  

 

W trakcie przeglądu należy: 
1. Sprawdzić stan powłok antykorozyjnych i ewentualnie je uzupełnić. 

2. Sprawdzić szczelność zamknięcia drzwi, włazów i pokryw. 

3. Dokonać pomiaru oporności elementów grzejnych. Pomierzone wartości porównać z 

wartościami znamionowymi. Tolerancja wynosi ± 10%. 

4. Dokonać pomiaru rezystancji izolacji elementów grzejnych. Pomierzona wartość 

powinna wynosić minimum 20 MΩ przy napięciu 500 VDC. 

5. Sprawdzić prawidłowość połączeń elektrycznych. 

6. Dokonać kontroli wartości zadanej termostatu zabezpieczającego. 

7. Sprawdzić prawidłowość mocowania oraz szczelność skrzynki przyłączeniowej. 

8. Sprawdzić stan izolacji termicznej. Szczególną uwagę należy zwrócić na szczelność 

pokrycia, kompletność oraz niedozwolone zawilgocenie wełny mineralnej. 

9. Przegląd dna aeracyjnego. 

10. Przegląd dmuchawy aeracyjnej – czyszczenie, wymiana flirtów, oleju oraz pasków 

klinowych – zakres przeglądu zgodnie z instrukcją urządzenia – producent urządzenia  

AERZEN typ urządzenia AERZEN GM3S. 

Właściwości oleju 

Ogólne wymogi dotyczące właściwości oleju: 

- Lepkość kinematyczna dla temperatury pracy oleju 10 - 13 cSt (mm2/s) 

- Lepkość kinematyczna przy -10 °C: ≤ 3500 cSt (mm2/s) 

Minimalne właściwości dodatków w oleju: 

- Dodatek ochronny EP, do zastosowania w przekładniach z łożyskami tocznymi 

- Stabilność oksydacyjna do 110°C temperatury w misce olejowej 

- W przypadku stałej temperatury oleju 120°C = stabilność oksydacyjna do 220°C 

temperatury w misce olejowej. 

- Środek przeciwspieniający 

- Detergenty służące do rozpuszczania osadów 

- Obojętność na materiały uszczelniające z kauczuku fluorowego (vitonu) 

- Obojętność na jednoskładnikowe grunty ze sztucznej żywicy 

- Wystarczająca stabilność na ścinanie 

Typ oleju: ISO VG 150 

- Całkowicie syntetyczny (PAO) Poly-Alpha-Olefin, olej do zastosowania  

w przekładniach lub sprężarkach. 

- Temperatura zasysania stopnia sprężającego: do 50°C 

- Temperatura na tłoczeniu: do 140°C 

- Temperatura otoczenia: bez ograniczeń 

Przykład: Mobil SHC 629 

Całkowita ilość oleju (wksazanie połowy poziomu oleju we wzierniku na obudowie 

dźwiękochłonnej) – 0,55 l. 

Filtr powietrza: 
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Rezystancja filtra w czystym stanie > 10 mbar 

Maks. rezystancja filtra 45 mbar 

11. Silosy popiołu z kotłów i z elektrofiltrów – wymiana filtrów tkaninowych  

typu FPK 16-1,25 prod. EKO-FILTR Końskie (2x16 sztuk) lub równoważne. 

Dane techniczne filtra pulsacyjnego: 

➢ Oznaczenie typu filtra - FPK 16-1,25 

W poszczególnych członach tego oznaczenia są zawarte następujące informacje: 

 FPK - filtr pulsacyjny typu FPK 

 16 - ilość worków (kieszeni) filtracyjnych wynosi 16 szt. 

 1,25 - nominalna długość worków filtracyjnych wynosi 1,25 m 

➢ powierzchnia filtracji - 20 m2 

➢ ilość worków (kieszeni) filtracyjnych - 16 szt. 

➢ wymiar kosza - 480x25x 1320mm 

➢ wymiar worka - 503 x1260 mm 

➢ dopuszczalna temperatura gazów i pyłów na wlocie do filtra - do +150°C 

➢ gatunek włókniny filtracyjnej (worka) - poliestrowa wodoodporna 

➢ wydajność filtra - max. 1600 m3/h ( 1100 Nm3/h ) 

➢ obciążenie gazowe włókniny filtracyjnej - 0,022 m3/(m2 x s) 

➢ koncentracja pyłu na wylocie z filtra - poniżej 20 mg/m3 

➢ dopuszczalne podciśnienie - 4000 Pa 

➢ opory przepływu przez filtr - 400 – 1200 Pa 

➢ zalecany poziom utrzymywania oporów przepływu przez worki - 800 – 1000 Pa 

12. Silos zużytego addytywu – wymiana filtrów tkaninowych typu FPK 8-1,0 prod. EKO-

FILTR Końskie (1x8 sztuk) lub równoważne. 

Dane techniczne filtra pulsacyjnego: 

➢ Oznaczenie typu filtra - FPK 8-1,0 

W poszczególnych członach tego oznaczenia są zawarte następujące informacje: 

 FPK - filtr pulsacyjny typu FPK 

 8 - ilość worków (kieszeni) filtracyjnych wynosi 8 szt. 

 1,0 - nominalna długość worków filtracyjnych wynosi 1,0 m 

➢ powierzchnia filtracji - 8 m2 

➢ ilość worków (kieszeni) filtracyjnych - 8 szt. 

➢ wymiar kosza - 480x25x 1070mm 

➢ wymiar worka - 503 x1010 mm 

➢ dopuszczalna temperatura gazów i pyłów na wlocie do filtra - do +130°C 

➢ gatunek włókniny filtracyjnej (worka) - poliestrowa wodoodporna 

➢ wydajność filtra - max. 450 m3/h ( 350 Nm3/h ) 

➢ obciążenie gazowe włókniny filtracyjnej - 0,016 m3/(m2 x s) 

➢ koncentracja pyłu na wylocie z filtra - poniżej 20 mg/m3 

➢ dopuszczalne podciśnienie - 4000 Pa 

➢ opory przepływu przez filtr - 400 – 1200 Pa 

➢ zalecany poziom utrzymywania oporów przepływu przez worki - 800 – 1000 Pa 
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13. Sprawdzenie pracy strzepywaczy worków filtracyjnych, sprawdzić poprawność pracy 

elektrozaworów sterujących powietrzem do strzepywania. 

14. Sprawdzić szczelność układów pneumatycznych i stan przewodów. 

15. Sprawdzić szczelność zamknięcia drzwi, włazów i pokryw filtrów tkaninowych. 

 

Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 2 osoby, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 1 osobę, która posiada świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

 

5. Przegląd instalacji pompowej układów korekcji wody w Hali Maszynowni 

1. Kontrola poprawności pracy pomp (wymiana oleju, olej dostarcza Wykonawca) 

        Olej mineralny o indeksie lepkości ISO VG 320 -- Ilość 5l. 

      Olej mineralny o indeksie lepkości ISO VG 68 – ilość 5l. 

2. Kontrola szczelności instalacji, usunięcie nieszczelności, wymiana uszczelek 

(uszczelki dostarcza Wykonawca). Uszczelki z teflonu ekspandowanego w zakresie 

średnic DN15 – 50 szt. ,  DN 25 – 50 szt. .  

3. Kontrola zużycia elementów mechanicznych pomp, wymiana elementów zużytych 

(zestawy naprawcze pomp po stronie Zamawiającego). 

4. Kontrola stanu armatury.  

 

Łącznie 14 szt. Pomp dozujących produkcji firmy OBL. 

Typ pomp:  

a) R10A 95 DV TSF (5l/h ; 100 bar) – 3 szt. 

b) XRN 2.30 P36F (2,5l/h ; 13 bar) – 2 szt. 

c) XRN 2.30 A36F (2,5 l/h ; 15 bar) – 7 szt. 

d) XRN 6.30 P55F (10l/h ; 15bar) – 2 szt. 

 

Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 2 osoby, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 1 osobę, która posiada świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 
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6. Przegląd Instalacji Rozładunku, Magazynowania i Dozowania Ługu Sodowego 

1. Kontrola poprawności pracy pomp. 

2. Kontrola szczelności instalacji wraz z oczyszczeniem skrystalizowanych wycieków, 

wymiana wszystkich uszczelek na połączeniach skręcanych rurociągów oraz  

na śrubunkach przy pompach dozujących (dotyczy to również zaworów i klapy 

zwrotnej na przewodzie służącym do rozładunku NaOH z cystern) – rurociągi GF+ 

D32DN25, ilość śrubunków: 82 szt.. 

3. Kontrola zużycia elementów mechanicznych pomp, wymiana oleju przekładniowego 

– olej Mobil Gear 634 (lub równoważny), klasa lepkości VG 460, ilość dla jednej 

pompy ok. 0,7 l.   

4. Kontrola stanu armatury, sprawdzenie poprawności pełnego otwarcia  

i zamknięcia armatury, sprawdzenie szczelności kołnierza zaworów membranowych 

pomiędzy korpusem a nakrętką korpusu. 

5. Kontrola pracy zaworów bezpieczeństwa. 

6. Sprawdzenie poprawności wskazań przetworników pomiarowych. 

 

Zainstalowane są 4 szt. pomp dozujących NaOH: 

Producent: ProMinent Sigma 

Typ: S3CBH120190PVTA010U381040PL 

Materiał głowicy: PVDF 

Membrana: wielowarstwowa, uszczelnienia: PTFE 

 
Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 2 osoby, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 1 osobę, która posiada świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

7. Przegląd Instalacji Rozładunku, Magazynowania i Dozowania Wapna 

Hydratyzowanego. 

 

Do przeglądu instalacja Wykonawca zapewni autoryzowany serwis dostawcy – LUEHR 

Filter lub rekomendowanego przez producenta partnera lub autoryzowanego partnera 

serwisowego. 

 

1. Silos główny wapna hydratyzowanego – przegląd klapy nadciśnieniowej prod. Luehr, typ: 

200. 

2. Wymiana worków filtracyjnych Filtra silosu głównego wapna hydratyzowanego – filtr 

silosu: filtr kompaktowy, prod. LÜHR, typ: DF 1,1/1,0/1,0/80/12, worek płaski: B-

PGP/50/12+FF, liczba worków: 60 szt.. 

3. Kontrola szczelności przewodów pneumatycznych, węży i połączeń skręcanych silosu 

głównego wapna hydratyzowanego. 
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4. Kontrola wagi urządzeń dozujących wraz z ich kalibracją. 

5. Przegląd dozowników celkowych wapna hydratyzowanego: 

11HTJ20AF501 

12HTJ20AF501 

10HTJ21AF501 

10HTJ24AF501 

6. Przegląd przenośników ślimakowych: 

- silnik z napędem łańcuchowym 

- łożyskowanie 

- wał ślimaka: sprawdzić i wyregulować naprężenie łańcucha, sprawdzić koło 

łańcuchowe pod kątem zużycia 

11HTJ20AF201 

12HTJ20AF201 

10HTJ21AF201 

7. Przegląd dmuchaw bocznokanałowych - prod. Gardner Denver,  

typ: G-BH1 2BH1900-7AP06-Z wraz z wymianą filtrów powietrza typ: MANN-FILTER C 

21 138/1 lub równoważny. 

11HTJ21AN601 

12HTJ21 AN601 

10HTJ22 AN601 

8. Przegląd podajników komorowych: 

10HTJ25AF701 

10HTJ26AF701 

- przegląd zaworów rozprężających podajniki komorowe 

- przegląd zaworów regulacyjnych 

- przegląd zaworów odcinających wapno przed podajnikiem komorowym 

9. Przegląd zaworów bezpieczeństwa na rurociągach. 

 

Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 2 osoby, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 1 osobę, która posiada świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

8. Przegląd Instalacji Dozowania Węgla Aktywnego. 

 

Do przeglądu instalacja Wykonawca zapewni autoryzowany serwis dostawcy – LUEHR 

Filter lub rekomendowanego przez producenta partnera lub autoryzowanego partnera 

serwisowego. 

 

1. Kontrola szczelności przewodów pneumatycznych i węży.. 
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2. Przegląd przenośników ślimakowych prod. LUEHR Filter, typ: R200-2400 

10HTJ10AF201 

10HTJ11AF201 

a. Przegląd ślimaka. 

b. Przegląd sprzęgła wału. 

c. Przegląd dławicy uszczelnienia wału – wymiana sznura (d=60 mm) – zgodnie  

z zaleceniami według instrukcji producenta. 

3. Przegląd urządzeń dozujących prod. LUEHR Filter wraz z kalibracją wag. 

11HTJ10AF201 

10HTJ12AF201 

12HTJ10AF201 

a. Przegląd ślimaka dozującego. 

b. Przegląd sprzęgła ślimaka dozującego (Tschan Nor-Mex E112) 

c. Przegląd modułu wagowego ze wzmacniaczem pomiarowym  

(HBM typ: PW10A-N-C3-300-1+21-12-N-50; elektronika analizująca Rinstrum typ: 

1203) + kalibracja układu dozowania. 

d. Sprawdzenie stanu kompensatorów pod urządzeniem dozującym. 

4. Przegląd podajników celkowych węgla aktywnego prod. VDL Industrial Products typ: 

MDI50EX/0035. 

5. Przegląd  3 szt. wentylatorów promieniowych transportowych prod. REITZ,  

typ: MXE 063-001230-00. 

6. Wymiana filtrów komory wysyłkowej węgla aktywnego – filtr tkaninowy poliestrowy 

400 g/m2 – wymiary: wysokość: 700 mm, średnica: 170 mm, ilość: 4 szt. 

 

Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 2 osoby, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 1 osobę, która posiada świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

9. Czyszczenie i przegląd myjni kół. 

 

Do przeglądu myjki kół Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta – 

FRUTIGER lub rekomendowanego przez producenta partnera lub autoryzowanego 

partnera serwisowego. 

 

1. Czyszczenie myjni kół wraz ze zbiornikiem na szlam. 

2. Czyszczenie przenośnika zgrzebłowego. 

3. Czyszczenie zbiorników myjni (2 komory): 

- komora sedymentacyjna 

- komora pompowa 
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4.    Czyszczenie fotokomórek. 

5. Przegląd myjni kół: 

      - sprawdzenie szczelności poszczególnych zbiorników i ich stanu technicznego 

     - sprawdzenie stanu dysz, udrożnienie zatkanych 

     - regulacja bocznych dysz myjących 

     - przegląd przenośnika zgrzebłowego 

     - przegląd pomp 

     - przegląd przewodów elastycznych 

6.  Wymiana łańcucha zgrzebłowego (dostawa po stronie Zamawiającego). 

7.  Wymiana dysz (dostawa po stronie Zamawiającego). 

 

1.5      Badania grubości ścianek powierzchni ogrzewalnych kotłów OSr-34.  

 

1. Badania grubości ścianek powierzchni ogrzewalnych kotłów OSr-34 na liniach  

nr 1 i 2 metodą ultradźwiękową. 

a) Należy odpowiednio oczyścić ze szlaki i popiołu oraz przygotować powierzchnię punktów 

pomiarowych do badań. 

b) Badania grubości powierzchni ogrzewalnych kotłów OSr-34 nr 1 i 2 zostaną 

przeprowadzone wg. załączonego projektu badań nieniszczących. 

c) Wszystkie wyznaczone w projekcie rury należy przebadać w trzech punktach  

(na trzech wysokościach) każdą. Dokładne punkty pomiarowe każdej z rur zostaną 

wyznaczone wraz z Zamawiającym po ustawieniu rusztowań w kotłach, przed 

przystąpieniem do prac przygotowawczych do badań.   

d) Na załączonym projekcie, poza zakresem podstawowym zaznaczono  dodatkowy zakres 

wykonania pomiarów. Zalicza się do niego:  

• Badanie grubości ścianek 8 rur przewałowych pomiędzy I i II ciągiem.  

Każdą z rur należy przebadać w trzech punktach (na trzech poziomach). 

• Badanie grubości ścianek 6 rur przewałowych pomiędzy III i IV ciągiem.  

Każdą z rur należy przebadać w trzech punktach (na trzech poziomach). 

e) Dodatkowo należy zbadać rury wężownic odwodnień ECO I, ECO II, ECO III przed 

komorą odwodnień – badanie każdej z 20 rur w ECO I, ECO II i ECO III w kilku punktach 

ustalonym z Zamawiającym. 

f) Dodatkowo należy zbadać grubość ścianek rur przebiegających w komorze spalania 

wzdłuż rusztu (strona lewa i prawa), w miejscach odsłoniętych przez ubytki obmurza,  

ok. 50 pkt. na kocioł, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

g) Dodatkowo należy zbadać grubość ścianek blach osłonowych płaszcza wodnego leja 

zasypowego odpadów, ok. 100 pkt. na kocioł. 

Po wykonaniu zadania, Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu sprawozdanie  
z przeprowadzonych badań w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym 
egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wyniki badań przedstawione w wersji tabelarycznej muszą 
zawierać wyniki z poprzednich lat, począwszy od roku 2018, celem umożliwienia określenia stopnia 
degradacji elementów instalacji. 
Dane z lat 2018 – 2021 zostaną przekazane Wykonawcy po zakończeniu prac pomiarowych. 
 
Wymagania: 
 Badania grubości ścianek powierzchni ogrzewalnych może jedynie wykonywać Wykonawca, który 
przedstawi dokument potwierdzający, iż jest zakładem uznanym przez UDT/TDT  
do prowadzenia badań nieniszczących metodą ultradźwiękową.    

Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 
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• co najmniej 2 osoby, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne grupy  
2 minimum w pkt. 1 w zakresie eksploatacji; 

• co najmniej 1 osobę, która posiada świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 w zakresie dozoru. 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

1.6   Remont leja zasypowego odpadów, układu odprowadzania popiołu, odżużlaczy oraz 
rusztów kotłów OSr-34 linii 1 i 2. 

 
Zakres prac obejmuje: 
 

Kocioł nr 1 

1. Wymiana środkowych rusztowin w rzędach ruchomych, strona prawa – 9 szt. kolejnych licząc 
od leja zasypowego. 

2. Wymiana środkowych rusztowin w rzędach ruchomych, strona lewa – 9 szt. kolejnych licząc 
od leja zasypowego. 

3. Wymiana środkowych rusztowin w rzędach stałych, strona prawa – 10 szt. licząc od leja 
zasypowego. 

4. Wymiana środkowych rusztowin w rzędach stałych, strona lewa – 10 szt. licząc od leja 
zasypowego 

5. Obrócenie o 180o rusztowin II strefy rusztu - rzędy od 11 do 19 licząc od leja zasypowego 
6. Wyczyszczenie pozostałych rusztowin z nagarów, spieków i osadów, łącznie  

z udrożnieniem szczeliny w rusztowinach środkowych. 
7. Regulacja wszystkich rusztowin, na wszystkich strefach,  z zapewnieniem przestrzeni 

dylatacyjnych wzdłuż rusztowin środkowych i ścian kotła. 
8. Wyczyszczenie blach stołu oraz wypychacza odpadów z nagarów, spieków i osadów 
9. Demontaż, czyszczenie (przeszlifowanie), montaż powrotny elementów uszczelniających 

pomiędzy ścianą stołu wypychacza odpadów, a pierwszym rzędem rusztowin (na całej 
szerokości rusztu). 

10. Wymiana łożysk wózków rusztu III strefy – prawa i lewa strona (8 kpl.). 
11. Wymiana kul w pozostałych łożyskach rusztu (według wskazań zamawiającego) 
12. Wymiana bocznych blach zsypowych w narożnikach leja żużla (12 szt. w górnej strefie leja). 
13. Miejscowa naprawa blach strefowych powietrza pod rusztem. 
14. Przyspawanie dodatkowej blachy osłonowej w leju zasypowym odpadów, w miejscach  

o zaniżonej grubości płaszcza wodnego, łączna powierzchnia blach ok. 8 m2  
(4 szt. – 2000X1000X10 mm HARDOX 400). Przygotowanie blach do spawania po stronie 
Wykonawcy. 

15. Regulacja rolek napędowych wypychaczy odpadów. 
16. Miejscowe uzupełnienie kątowników osłonowych wokół stołu wypychacza odpadów. 

 

Odżużlacz kotła nr 1 

1. Wymiana dolnych blach ścieralnych (10 szt.). 

2. Wymiana bocznych blach ścieralnych , lewa i prawa strona (4 szt.). 

3. Wymiana czołowych blach wypychacza (3 szt.). 
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Kocioł nr 2 

 

1. Wymiana środkowych rusztowin w rzędach ruchomych, strona prawa – 9 szt. kolejnych licząc 
od leja zasypowego. 

2. Wymiana środkowych rusztowin w rzędach ruchomych, strona lewa – 9 szt. kolejnych licząc 
od leja zasypowego. 

3. Wymiana środkowych rusztowin w rzędach stałych, strona prawa – 10 szt. licząc od leja 
zasypowego. 

4. Wymiana środkowych rusztowin w rzędach stałych, strona lewa – 10 szt. licząc od leja 
zasypowego 

5. Obrócenie o 180o rusztowin II strefy rusztu - rzędy od 12 do 19 licząc od leja zasypowego 
6. Wyczyszczenie rusztowin z nagarów, spieków i osadów, łącznie z udrożnieniem szczeliny  

w rusztowinach środkowych. 
7. Regulacja wszystkich rusztowin, na wszystkich strefach,  z zapewnieniem przestrzeni 

dylatacyjnych wzdłuż rusztowin środkowych i ścian kotła. 
8. Wyczyszczenie blach stołu oraz wypychacza odpadów z nagarów, spieków i osadów 
9. Demontaż, czyszczenie (przeszlifowanie), montaż powrotny elementów uszczelniających 

pomiędzy ścianą stołu wypychacza odpadów, a pierwszym rzędem rusztowin (na całej 
szerokości rusztu). 

10. Wymiana łożysk wózków rusztu III strefy – prawa i lewa strona (8 kpl.). 
11. Wymiana kul w pozostałych łożyskach rusztu (według wskazań zamawiającego) 
12. Wymiana bocznych blach zsypowych w narożnikach leja żużla (12 szt. w górnej strefie 

leja). 
13. Miejscowa naprawa blach strefowych powietrza pod rusztem. 
14. Przyspawanie dodatkowej blachy osłonowej w leju zasypowym odpadów, w miejscach  

o zaniżonej grubości płaszcza wodnego, łączna powierzchnia blach ok. 8 m2  
(4 szt. – 2000X1000X10 mm HARDOX 400). Przygotowanie blach do spawania po stronie 
Wykonawcy. 

15. Regulacja rolek napędowych wypychaczy odpadów. 
16. Miejscowe uzupełnienie kątowników osłonowych wokół stołu wypychacza odpadów. 

 

Odżużlacz kotła nr 2 

1. Wymiana dolnych blach ścieralnych (10 szt.). 
2. Wymiana bocznych blach ścieralnych , lewa i prawa strona (4 szt.). 
3. Wymiana czołowych blach wypychacza (3 szt.). 
Wykonawca przetransportuje na swój koszt zdemontowane części  w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego – znajdujące się poza Halą Kotłów. 

 

UWAGI 

• Elementy do wymiany i uzupełnienia : kule do łożysk wózków rusztu, rusztowiny, boczne 
blachy zsypowe lejów żużla, blachy ścieralne odżużlacza, dodatkowe blachy osłonowe 
do lejów zasypowych odpadów -- dostarcza zamawiający, pozostałe części do montażu   
(wszystkie elementy złączne t.j.  śruby, nakrętki, elektrody, tarcze szlifierskie, gazy 
spawalnicze do cięcia) dostarcza wykonawca. 

Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 8 osób, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku eksploatacji; 

• co najmniej 2 osoby, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
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grupy 2 minimum w pkt. 1 (Kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW), na stanowisku dozoru; 

 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

Część 2  

Przegląd, czyszczenie, naprawy i modyfikacje – Stacja Przygotowania Wody Zasilającej  

i  Technologicznej.  

 

1. Wyposażenie RO (obiekt A.10) 

• Kontrola funkcjonalności. 

• Badania i testy elementów filtrujących. 

• Czyszczenie CIP membran RO: 

- Należy zastosować do czyszczenia profesjonalne środki chemiczne dedykowane  

do czyszczenia CIP membran RO 

- Użyte środki chemiczne powinny efektywnie usuwać zanieczyszczenia  

i być bezpieczne dla membran RO oraz powinny zabezpieczać membrany przed 

zachodzącą aktywnością biologiczną 

- Do procedury mycia CIP membran RO należy zastosować środek o wysokim  

pH do usuwania zanieczyszczeń organicznych, który redukuje  

muł i nagromadzone cząstki stałe oraz osady z krzemionki, skutecznie usuwa 

nagromadzone smary i oleje 

- Do procedury mycia CIP membran RO należy zastosować środek o niskim  

pH, który usuwa osady węglanu wapnia oraz twardego kamienia powstałego  

z: siarczanu wapnia, siarczanu baru, siarczanu strontu, fosforanów wapnia, fluorków 

wapnia, usuwa żelazo i tlenki metali 

• Płukanie membran odwróconej osmozy: 

Fazy płukania: 
- Faza 1: płukanie przy użyciu produktu alkalicznego w celu usunięcia warstwy bio 

- Faza 2: biocyd nieutleniający w celu pozbycia się bakterii, pleśni i grzybów – faza 
kontaktowa wymagająca minimum 4 godzin kontaktu 

- Faza 3: zastosowanie środka alkalicznego w celu usunięcia części organicznych 

- Faza 4: płukanie kwaśne w celu usunięcia żelaza i resztek organicznych 

Faza 1: 

- Wypełnić zbiornik myjący w 100 % odsoloną wodą i dodać do zbiornika pół beczki 
(pojemnika) produktu EB-Cleaner B2 lub LCS 5600 bądź równoważnego  
o odpowiadających mu parametrach zgodnie z kartą charakterystyki substancji  
(ok. 12,5 kg) i jedną beczkę (pojemnik – 25 kg) produktu EB-Cleaner B1  
lub LCS 5600 bądź równoważnego o odpowiadających mu parametrach zgodnie z kartą 
charakterystyki substancji. pH roztworu powinno wówczas wynosić  
ok. 11. W przypadku, gdy nie osiągnięto wymaganego pH, należy dodać większą ilość 
produktu EB Cleaner B2 lub LCS 5600 bądź równoważnego  
o odpowiadających mu parametrach zgodnie z kartą charakterystyki substancji. 

- Przepuścić ok. 40 % produktu przez membrany, do odpływu. 

- Recyrkulować i zatrzymywać pozostałą ilość roztworu (15 minut recyrkulacji,  
15 minut zatrzymania przez 4 godziny). 
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- Opróżnić i przepłukać dużą ilością odsolonej wody. 

Faza 2: 

- Wypełnić zbiornik myjący w 100 % odsoloną wodą i dodać do zbiornika 3 litry produktu 
typu biocyd odpowiadającego parametrom substancji LCS 5630  
lub równoważnego, zgodnie z kartą charakterystyki substancji. 

- Przepuścić ok. 40 % produktu przez membrany do dopływu. 

- Recyrkulować i zatrzymywać pozostałą ilość roztworu (15 minut recyrkulacji,  
15 minut zatrzymania) przez 4 godziny. 

- Opróżnić i przepłukać dużą ilością odsolonej wody. 

Faza 3: 

- Postępować identycznie jak w przypadku Fazy 1. Jedyna różnica polega  
na tym, że faza recyrkulacji i namaczania trwa 2 godziny naprzemiennie z trwającą fazą 
recyrkulacji i zatrzymania po 15 minut. 

Faza 4: 

- Wypełnić zbiornik myjący w 100 % odsoloną wodą i dodać do zbiornika beczkę 
(pojemnik – 25 kg) produktu EB Cleaner A1 lub LCS 5620 bądź równoważnego  
o odpowiadających mu parametrach zgodnie z kartą charakterystyki substancji.  
pH roztworu powinno wówczas wynosić ok. 2. W przypadku, gdy nie osiągnięto 
wymaganego pH, należy dodać większą ilość produktu EB Cleaner A1  
lub LCS 5620 bądź równoważnego o odpowiadających mu parametrach zgodnie  
z kartą charakterystyki substancji. 

- Przepłukać membrany przy użyciu ok. 40 % ilości produktu i skierować  
do odpływu. 

- Recyrkulować i zatrzymywać pozostałą ilość roztworu (30 minu recyrkulacji,  
15 minut zatrzymania) przez 2 godziny. 

- Opróżnić i przepłukać dużą ilością odsolonej wody. 

 

UWAGA: 

Membrany należy płukać zawsze pomiędzy fazami przy zastosowaniu wody odsolonej, 
aby uzyskać odpowiednie wartości pH (pH poniżej 9 po fazach alkalicznych 1 i 3 oraz pH 
powyżej 6 po fazie kwaśnej 4). 

Przed ponownym uruchomieniem systemu należy upewnić się, że resztki produktów 
zastosowanych do mycia zostały usunięte z membran obficie je płucząc. 

• Demontaż zakończeń modułów RO i mycie membran wewnątrz -  sposób  

i technologia czyszczenia membran muszą być dobrane tak, aby w czasie jego 

wykonywania nie doszło do uszkodzenia membran. 

 

2. Wyposażenie elektrodejonizacji (EDI) (obiekt A.10) 

• Kontrola funkcjonalności. 

• Sprawdzenie wartości eksploatacyjnych, w razie potrzeby ponowne nastawienie. 

• Badanie membran pod kątem foulingu i scalingu. 

• Czyszczenie CIP modułów CEDI: 

- Należy zastosować do czyszczenia profesjonalne środki chemiczne dedykowane  

do czyszczenia CIP modułów CEDI 

- Użyte środki chemiczne powinny efektywnie usuwać zanieczyszczenia  

i być bezpieczne dla modułów CEDI 
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- Do procedury mycia CIP modułów CEDI należy zastosować środek o wysokim  

pH (odczyn pH>13,00) do usuwania zanieczyszczeń organicznych, osadów krzemionki 

i biofilmu, który zapewni bezpieczeństwo pracy układu technologicznego 

- Do procedury mycia CIP modułów CEDI należy zastosować środek o niskim  

pH (odczyn pH<1,00) do usuwania osadów oraz tlenków metali, który będzie wpływał na 

wydłużenie okresów pomiędzy postojami serwisowymi i zapewni bezpieczeństwo pracy 

układu technologicznego. 

- Wymagana jest wieloetapowa procedura czyszczenia chemicznego modułów CEDI 

przy zastosowaniu preparatu o wysokim oraz niskim pH – LCS 5650 + LCS 5660 

 

Procedura czyszczenia CEDI: 

1. Zbiornik CIP napełnić wymaganą ilością wody DEMI lub permeatem po RO. 

2. Dodać 5 kg NaCl (wymagane tabletki solne do uzdatniania wody) na każde  

100 litrów wody. 

3. Płukać moduł CEDI roztworem NaCl. 

4. Napełnić zbiornikj CIP wymaganą ilością wody DEMI lub permeatem po RO. 

5. Dodać 4 litry LCS 5650 na każde 100 litrów wody. W przypadku znacznych 

zanieczyszczeń można zwiększyć ilości LCS5650 do max. 8 litrów. 

6. Recyrkulować roztwór przez moduł CEDI w czasie 30-60 minut. 

7. Płukać moduł CEDI wodą DEMI lub permeatem po RO przez 10-30 minut. 

8. Napełnić zbiornik CIP wymaganą ilością wody DEMI lub permeatem po RO. 

9. Dodać 12 litrów LCS 5660 na każde 100 litrów wody. W przypadku znacznych 

zanieczyszczeń można zwiększyć ilości LCS 5660 do max. 24 litrów. 

10. Recyrkulować roztwór przez moduł CEDI w czasie 30-60 minut. W przypadku znacznych 

zanieczyszczeń może być konieczne wydłużenie czasu recyrkulacji 

lub pozostawienie elementów do namoczenia na kilka godzin. 

11. Monitorować poziom pH roztworu, w przypadku wzrostu o 0,5 należy dostosować  

do poziomu <0,5. 

12. Napełnić zbiornik CIP wymaganą ilością wody EDI lub permeatem po RO. 

13. Dodać 5 kg NaCL na każde 100 litrów wody. 

14. Płukać moduł CEDI roztworem NaCl. 

15. Płukać moduł CEDI wodą DEMI lub permeatem po RO przez 10-30 minut. 

 

3. Jednostki dozujące (obiekty A10, L.3 i L.4) 

1. Kontrola funkcjonalności pompy dozującej, wymiana elementów zużytych (zestawy 

naprawcze pomp po stronie Zamawiającego). 

2. Czyszczenie zewnętrzne i wewnętrzne zbiorników dawkowania chemikaliów. 

3. Sprawdzenie drożności przewodów dozowania chemikaliów, ewentualna wymiana. 

4. Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa. 

5. Sprawdzenie działania zaworów zwrotnych. 

 

ZESTAWIENIE POMP: 

 

L3: 

- pompy podchlorynu sodu prod. FilDrop typ: AMF10015K0000B00A000 – (2 szt.) 
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- pompy dozowania chlorku żelaza prod. FilDrop typ: AMF10015K0000B00A000 –  

   (2 szt.) 

- pompa polielektrolitu prod. OBL typ: M120PP11SV – (1 szt.) 

- pompa polielektrolitu prod. OBL typ: M201PP11SV – (1 szt). 

 

L4: 

- pompy podchlorynu sodu prod. FilDrop typ: AMF10015K0000B00A000 – (2 szt.) 

 

A10:  

- pompy dozujące kwas siarkowy prod. Grundfos typ: DDC 6-10 AR-PV/V/C-F-31|001FG 

– (2 szt.) 

- pompy dozujące biocyd prod. Grundfos typ: DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31|001FG –  

(2 szt.) 

- pompy dozujące dechlor prod. Grundfos typ: DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31|001FG –  

(2 szt.) 

- pompy dozujące antyskalant prod. Grundfos typ: DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31|001FG – 

(2 szt.) 

- pompy dozujące ług sodowy prod. Grundfos typ: DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31|001FG – 

(2 szt). 

 

4. Jednostki pomiarowe i przetworniki (obiekt A10, L.3 i L.4) 

1. Czyszczenie czujników aparatury pomiarowej, jeżeli wymagane. 

2. Kalibracja czujnika przewodności – przedstawienie protokołów kalibracji. 

3. Sprawdzenie pomiaru ciśnienia i przetwornika, czyszczenie i kalibracja, jeżeli 

wymagane. 

4. Sprawdzenie przetwornika i miernika poziomu, czyszczenie i kalibracja, jeżeli 

wymagane. 

5. Do wszystkich czynności zawartych w punktach 1-4 należy przedstawić protokoły  

wykonania. 

6. Należy wymienić manometry oraz konduktometry (dostawa po stronie Wykonawcy), 

które będą wymagały wymiany lub ich wskazania będą nieprawidłowe (należy założyć, 

że wymianie będzie podlegać 10 szt. wskazanych przez Zamawiającego 

konduktometrów oraz 10 szt. manometrów) – elektroda do pomiaru konduktywności  

w wykonaniu 2-elektrodowym JUMO Blackline CR-GT/-EC/-GS (202922/20-0010-1003-

26-104-83-0-40/000, śrubunek G ½, wtyczka M12, długość zanurzeniowa: 40,0 mm – 5 

szt.; elektroda do pomiaru konduktywności w wykonaniu 2-elektrodowym JUMO 

Blackline CR-GT/-EC/-GS (202922/20-0001-1003-26-104-83-0-63/000, śrubunek G ½, 

wtyczka M12, długość zanurzeniowa: 63,0 mm – 5 szt. 

Manometry: wymianie podlegają manometry uszkodzone lub wskazujące nieprawidłowe 

pomiary, zakres pomiarowy: 0-6 oraz 0-10 bar. 

5. Rurociąg PVC-C przed filtrami świecowymi w miejscu dozowania chemikaliów 

(d=110): 

Naprawa nieszczelności w miejscu przyłączeń rurociągów dozowania poszczególnych 

chemikaliów (DN20) wraz z wymianą przyłączy i ich uszczelek – zakładana jest ilość  

8 szt. przyłączy do naprawy – zakres: demontaż uszkodzonych przyłączy, wklejenie 

nowych oraz dostawa  nowych uszczelek wg wzoru taki jak zdemontowane (dostawa 



str. 49 

 
 

 

części oraz usługa naprawy po stronie Wykonawcy). 

  

6. Modyfikacja pracy Programowalnego Sterownika Logicznego PLC: 

 

Dokonanie zmian w logice sterowania pomp układu odwróconej osmozy  

I°: P01-A; P01-B; P01-C oraz pomp do układu odwróconej osmozy II°: P02-A;  

P02-B; P02-C. 

Pompy P01-A oraz P02-A są przypisane do obsługi linii A, pompy P01-B oraz P02-B  

są przypisane do obsługi linii B. 

Obecnie brak możliwości załączenia z PLC pomp wysokociśnieniowych P01-C  

i P02-C, nie stanowią one rezerwy w przypadku awarii pomp P01-A i P01-B podających 

wodę na zespół membran RO-1A i RO-1B (I stopień RO) oraz pomp P02-A i P02-B  

podających wodę na zespół membran RO-2A i RO-2B (II stopień RO).  

W przypadku awarii pomp P01-A lub P01-B oraz P02-A lub P02-B  

nie ma możliwości załączenia rezerwowych pomp P01-C i P02-C. 

Należy wprowadzić odpowiednie zmiany w sterowniku PLC, które umożliwią załączanie 

się pompy P01-C i P02-C w przypadku wyłączenia / awarii którejkolwiek  

z pozostałych pomp.  

Obecnie pomp P01-C i P02-C nie można załączyć również w sterowaniu w trybie 

ręcznym. Należy wprowadzić zmianę w PLC, która to umożliwi. 

 

7. Instalacja demineralizacji wody RO/EDI - obiekt A.10 

• Czyszczenie wewnątrz i na zewnątrz zbiorników: 

o zbiornik koncentratu i permeatu - V=15m3, h =3m, 

o zbiornik wody po odwróconej osmozie V=70m3, h=4m, 

• Wymiana wkładu absorpcyjnego filtra oddechowego zbiorników typ BM1K11 do filtra typ 

SL11K firmy TECHAP (dostawa wkładów po stronie Wykonawcy): 

o zbiornik wody zdemineralizowanej po EDI  - V=10m3, h=2,8m,  

o zbiornik wody zdemineralizowanej po EDI - V=220m3, h=7,8m  

• Zabudowa dodatkowego filtra oddechowego na zbiorniku wody po odwróconej osmozie 

v=70 m3 – filtr oddechowy typ SL11K  PPH/PVC, HE2, RH firmy TECHAP z wkładem 

adsorpcyjnym typ BM1K11 wraz z adapterem do podłączenia do istniejącego króćca 

kołnierzowego DN100 PE na zbiorniku – typ filtra dobrany dla unifikacji wszystkich filtrów 

na zbiornikach (dostawa wraz z zabudową po stronie Wykonawcy). 

 

Sposób i technologia czyszczenia zbiorników muszą być dobrane tak, aby w czasie jego 

wykonywania nie doszło do uszkodzenia ścian zbiornika. Należy dobrać metody czyszczenia 

odpowiednie do zachowania niezbędnych parametrów wody po jej uzupełnieniu – zbiorniki 

należy zdezynfekować przed ich uzupełnieniem wodą. 

8. Instalacja wstępnego uzdatniania wody - obiekt L.3 

• Czyszczenie i przegląd całego modułu KFS (koagulacja/flokulacja/ sedymentacja) wraz 

ze zbiornikiem szlamu oraz zbiornika filtratu 

• Czyszczenie wewnątrz i na zewnątrz zbiornika: 

o zbiornik wody oczyszczonej - V=170m3, h=7,8m 

• Przegląd mieszadeł w komorach koagulacji oraz flokulacji. 
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• Przegląd filtrów żwirowych – ocena stanu armatury i złoża filtrującego. 

• Przegląd dmuchaw powietrza do filtrów żwirowych prod. MAPRO typ: ML65C – zgodnie 

z DTR m.in.: 

- wymiana filtrów powietrza na kompatybilne z dmuchawą MAPRO typ: ML65C.  

- wymiana oleju – olej syntetyczny ISO VG-220 zgodny z DIN 51517 – MOBIL SHC 630, 

SHC GEAR 220, SHELL OMALA OIL HD.150, CASTROL TRIBOL 800-220 lub 

równoważne – ilość: ok. 1,1 l na dmuchawę. 

• Czyszczenie i przegląd - prasa śrubowa ze zbiornikiem flokulacyjnym. 

• Czyszczenie i przegląd Osadnika lamelowego wraz z demontażem i czyszczeniem  

elementów lameli oraz dna zbiornika. Należy wymyć pod ciśnieniem rury rozpływowe 

wewnątrz osadnika lamelowego. Rury te należy umyć zewnątrz  

i wewnątrz z zalegających osadów. Podczas mycia należy zatkać część otworów w 

rurach, tak aby możliwe było wymycie rur wewnątrz z zalegających  

w nich osadów. 

• Czyszczenie i przegląd dwóch stacji przygotowania polielektrolitu. Należy wymienić 

manometry wody zasilającej na obydwu stacjach – manometry 0-10 bar, tarcza 100 mm, 

medium: woda – 2 szt.; manometry 0-6 bar, tarcza 50 mm, medium: woda – 2 szt 

(wymiana manometrów wraz z ich dostawą po stronie Wykonawcy). 

• Pomiary grubości ścianek rurociągów stalowych zainstalowanych w obiekcie L3 – punkty 

pomiarowe należy uzgodnić z Zamawiającym. 

• Przeniesienie mętnościomierza E+H (GAC51CQ003) z miejsca obecnej zabudowy  

na rurociąg wody sklarowanej (miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego). 

Zakres prac: 

a) demontaż mętnościomierza z obecnego miejsca zabudowy 

b) zaślepienie obecnego punktu poboru na wodzie surowej 

c) utworzenie nowego punktu poboru wody po koagulacji/flokulacji na rurze zasilającej 

układ filtracji (rurociąg Φ = 160 mm) 

d) doprowadzenie wody do sondy mętnościomierza E+H za pomocą rury  

z PVC-U lub PP. Odprowadzenie wody po pomiarze mętności z rury PVC-U  

lub PP 

Całość prac wraz z dostawą potrzebnych elementów po stronie Wykonawcy). 

• Przegląd pomp wód popłucznych znajdujących się w zbiorniku wód popłucznych. 

• Filtry żwirowe nr 1, 2 i 3 – czyszczenie zaworów odpowietrzających (konieczne 

rusztowanie dostępowe). 

• Przegląd pomp dozowania podchlorynu sodu i chlorku żelaza wraz z wymianą wężyków 

tłocznych do układu KFS (odporne chemicznie). 

• Zabudowa na rurociągu wody po filtrach żwirowych w kierunku ob. A10 filtra, którego 

zadaniem jest wyłapanie z wody żwiru przedostającego się z filtrów żwirowych wraz  

z armaturą odcinającą i obejściową oraz rurociągiem obejściowym z konstrukcją wsporczą 

(Całość prac wraz z dostawą potrzebnych elementów po stronie Wykonawcy). 

Opis: 

a)  konstrukcja wsporcza zabudowy filtra wody DN80 i armatury – 1 szt. 

b)  zawór kulowy odcinający PVC-U/EPDM – 3 szt. 

c) trójnik d110 PVC-U – 2 szt. 

d) kolano 90° PVC-U d110 – 4 szt. 

e) redukcja PVC-U 110/90 

f) rura PVC-U d110 – 3 szt. 

g) rura PVC-U d90 – 3 szt. 



str. 51 

 
 

 

h) obejma rurowa 110 – 8 szt. 

i) obejma rurowa 90 – 4 szt. 

j) przyłącze kołnierzowe DN80 PVC-U – 2 szt. 

k) filtr koszowy do wody DN80 z wkładami wymiennymi 0,1 mm (3 szt.) oraz 0,5 mm  

(3 szt.) 

l) zabudowa manometrów (2 szt.) przed i za filtrem w celu pomiaru stopnia zabrudzenia 

filtra 

Filtr koszowy musi spełniać następujące wymagania: 

- maksymalne ciśnienie: 6 bar 

- ciśnienie robocze: 0,5 – 2,5 bar 

- maksymalna temperatura wody: 30°C 

- wydajność robocza filtra: przepływ do ok. 60 m3/h 

- materiał: stal 316L 

- kosze stalowe filtracyjne SS316L (wymienne, nadające się do czyszczenia): oczko  

0,1 mm – 3 szt.; oczko 0,5 mm – 3 szt. 

•   Filtr żwirowy nr 2: 

    - sprawdzenie stanu dennicy 

    - sprawdzenie i wyregulowanie w razie potrzeby szczeliny bocznej dennicy 

    - sprawdzenie stanu rusztu dennego 

    - sprawdzenie stanu dysz dennicy i wymianę uszkodzonych (dostawa dysz po stronie    

      Zamawiającego) 

    - naprawa w razie konieczności pozostałych ww. elementów  

    - wymiana złoża żwirowego wraz ze złożem podtrzymującym (po stronie Wykonawcy  

po uzgodnieniu składu złoża żwirowego z Zamawiającym i po uzyskaniu akceptacji). 

Skład złoża żwirowego (zgodnie z pierwotnym projektem): 

  
Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 6 osób, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 w zakresie eksploatacji; 

• co najmniej 1 osobę, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 1 w zakresie dozoru. 

 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 
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Część 3  

Przegląd turbozespołu/generatora, turbiny, czyszczenie chłodnic pomp próżniowych  

i wymienników płytowych, wykonanie pomiarów generatora oraz przygotowanie 

wymienników ciepłowniczych do rewizji wewnętrznej. 

 

1. Turbozespół wraz z urządzeniami pomocniczymi 

W ramach przeglądu rocznego należy wykonać następujące czynności: 
 
Przed odstawieniem turbozespołu 

1. Kontrola-sprawdzenie stanów eksploatacyjnych turbozespołu  

2. Kontrola kompletna wszystkich zabezpieczeń turbozespołu. 

3. Sprawdzenie funkcyjności zapisywania eksploatacji w PLC a DCS. 

4. Kontrola szczelności dławnic zaworu szybkozamykającego, zaworów regulacyjnych. 

5. Kontrola szczelności układu oleju smarnego, rozruchowego, systemu pary i wody 

6. Kontrola szczelności rurociągów para-woda, olej 

7. Kontrola szczelności przestrzeni próżniowej (spadek próżni) podczas eksploatacji, 

ewentualnie przy niższej mocy. 

8. Pomiar drgań turbiny i generatora, porównanie z wynikami z poprzednich lat 

 
Po odstawieniu turbozespołu - przegląd 

1. Kontrola systemu oleju smarnego i regulacyjnego, wykonanie analizy chemicznej 

oleju smarnego. Porównanie z wynikami poprzednimi i przedstawienie zaleceń  

co do dalszej eksploatacji olejów. 

2. Wymiana oleju regulacyjnego (olej QUINTOLUBRIC 888-68 dostarcza Zamawiający). 

W zakresie Wykonawcy jest: wypompowanie oleju starego, wyczyszczenie zbiornika, 

przefiltrowanie nowego oleju do klasy czystości min. 9 według NAS1638 

(odpowiednio 18/15 według ISO/DIN4406), zalanie zbiornika nowym olejem. 

3. Wymiana wkładów filtracyjnych filtrów ciśnieniowych i filtra oparów agregatu 

hydraulicznego (wkłady : typ FMM0502BAC+A10NP01 w ilości 2 szt. oraz typ 

MF1003A25HBP01 w ilości 1 szt. dostarcza Wykonawca). 

4. Kontrola ciśnienia azotu w akumulatorach hydraulicznych agregatu hydraulicznego. 

W przypadku konieczności uzupełnienia, azot dostarcza Wykonawca. 

5. Kontrola separatora mgły olejowej FILTERMIST typ FX 4002, wymiana wkładu 

separatora mgły olejowej typ 3000 AFA (wkład dostarcza Wykonawca) 

6. Przegląd bypassowej jednostki filtracyjnej oleju smarnego (filtr dupleksowy 

BOLL&KIRCH typ BFD 180 580 80 08 DN80), wymiana wkładów filtracyjnych (wkłady  

dostarcza Zamawiający). 

7. Przegląd Bocznikowego Zespołu Filtra CJC model PTU3 27/81 MZ-DE1PVY oleju 

smarnego, wymiana wkładów filtracyjnych (wkłady filtracyjne typ BLAT 27/27 w ilości 

3 szt. dostarcza Wykonawca). 

8. Kontrola odwodnienia – czyszczenie i kontrola pracy odwadniaczy. 

9. Oczyszczenie poszczególnych urządzeń turbozespołu. 

10. Kontrola sprzęgła i wyczyszczenie osłony sprzęgła szybkoobrotowego. 

11. Kontrola i wyczyszczenie filtrów pomp kondensatu oraz sit odwadniaczy 

12. Spuszczenie wody i wyczyszczenie części kondensatora (dno zbieracza). 

13. Wyczyszczenie strony wodnej kondensatora (rury, komory wodne). 

14. Wymiana kompletu  uszczelnień gumowych włazów bocznych kondensatora turbiny 
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(kondensator turbiny produkcji firmy MICo, nr fabr.1102, rok produkcji 2015, 

(uszczelnienia gumowe  według DTR urządzenia dostarcza Wykonawca). 

15. Wyczyszczenie wewnętrznej powierzchni chłodnicy pomp próżniowych 

podstawowego wymiennika ciepła i kondensatora (czyszczenie chemiczne) 

16. Wyczyszczenie chłodnic generatora strona powietrzna i wodna (wodna - czyszczenie 

chemiczne) 

17. Czyszczenie wymienników płytowych układu oleju smarnego i regulacyjnego turbiny 

(strona wodna – czyszczenie chemiczne) 

 
Po odstawieniu turbozespołu – remont bieżący 

1. Kadłub turbiny 
- kontrola łopatek boroskopem 
- uszczelnienie otworów kontrolnych 

            2.  Wirnik turbiny  
       - kontrola wizualna części wirnika w obrębie kozłów łożyskowych 
       - kontrola sprzęgła turbina/przekładnia 
 3.  Przedni kozioł łożyskowy 
       - odpięcie czujników pomiarowych 
       - demontaż pokrywy górnej kozła łożyskowego 
       - kontrola łożysk  
       - pomiar luzów uszczelki olejowej 
       - montaż powrotny 
 4.  Tylny kozioł łożyskowy 
       - odpięcie czujników pomiarowych 
       - demontaż pokryw górnej kozła łożyskowego 
       - kontrola łożysk  
       - pomiar luzów uszczelki olejowej 
       - montaż powrotny 
 5.  Zawory regulacyjne 
       - kontrola szczelności i działania napędów wysokoprężnych zaworów                    
                    regulacyjnych oraz napędu przesłony niskoprężnej (bez demontażu) 
       - kontrola działania przesłony niskoprężnej (bez demontażu) 
 6.  Zawór szybkozamykający 
       - kontrola szczelności zaworu szybkozamykającego 
       - demontaż, czyszczenie, montaż powrotny, kontrola powrotna, kalibracja 

- naprawa uszkodzenia w rejonie otworu w kostce przy kryzie elektrozaworu zaworu    
  szybkozamykającego MAA10AA150-Y51 

      - pozycjonowanie zaworu po montażu i sprawdzenie kalibracji w stanie gorącym  
                     po rozruchu 
 7.  Gospodarka olejowa 
       - kontrola parametrów przed odstawieniem 
       - kontrola szczelności 
 8.   Rurociągi para-woda 
       - kontrola szczelności 
 9.   Jednostki kompletujące 
       - kontrola separatora mgły olejowej 

      - kontrola działania obracarki 
 10.  Elementy montażowe  
       - kontrola stanu izolacji 
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2. Generator turbozespołu 

1. Oględziny, kontrola wzrokowa generatora. 

2. Kontrola wzrokowa osiadania i pękania fundamentu. 

3. Kontrola dokręcenia elementów złącznych maszyny. 

4. Kontrola układu smarowania, systemu orurowania, systemu kablowego 

5. Pomiar rezystancji izolacji: uzwojeń generatora, termometrów, grzejników 

6. Kontrola dokręcenia przyłączy i przewodu uziemiającego generatora. 

7. Sprawdzenie czujników (termometry, wibracje) i ustawień alarmów, funkcjonalności 

alarmów, czujników drgań 

8. Sprawdzenie połączeń kabli i rur, pomp smarowniczych, chłodzenia powietrzem  

i wodą 

9. Kontrolna próba izolacji uzwojenia stojana po zakończonych czynnościach 

przeglądowych. 

10. Przygotowanie raportu z przeprowadzonych czynności. 

11. Kontrola szczotek turbogeneratora. 

 

Jeżeli do wykonania prac przy turbozespole wymagane będzie użycie suwnicy 

remontowej, Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt dokona demontażu  

i ponownego montażu części sufitowej obudowy dźwiękochłonnej. 

 

Przygotowanie poniższych urządzeń do wykonania rewizji wewnętrznej. 

 

1. Wymiennik ciepłowniczy podstawowy DHB 620 m2 nr fabr. 1098 

2. Wymiennik ciepłowniczy szczytowy DH 395 m2 nr fabr. 1097 

3. Skraplacz powierzchniowy turbiny nr fabr. 1102 

4. Wymiennik regeneracyjny LPH1 70 m2 nr fabr. 1099 

5. Wymiennik regeneracyjny LPH2 50 m2 nr fabr. 1100 

6. Wymiennik regeneracyjny LPH3 63 m2 nr fabr. 1101 

Producent urządzeń MICo, spol.s r.o. 

 

Zakres czynności według opisu zawartego w Instrukcji eksploatacji i montażu urządzeń,  

pkt. „Wykonanie rewizji wewnętrznej”. Pomiar kontrolny grubości ścian obudowy zbiorników musi 

być potwierdzony protokołem.  

W rejonie miejsc wskazanych do przeprowadzenia pomiarów grubości ścian zbiorników, należy 

zdemontować fragmenty izolacji i zamontować je ponownie po przeprowadzeniu prób 

szczelności. Próby szczelności będą przeprowadzone w czasie rozruchu instalacji  

na parametrach roboczych. 

Jeżeli inspekcja den sitowych wymiennika podstawowego i szczytowego wykaże  

ich zanieczyszczenie, dna sitowe należy oczyścić. 

Po przeprowadzeniu badań w zakresie rewizji wewnętrznej, przez inspektora dozoru 

technicznego – powrotny montaż armatury i elementów zdemontowanych.   

Wszystkie nowe materiały (uszczelki, śruby, wkręty itp.) niezbędne do ponownego montażu 

armatury i osłon zapewnia Wykonawca. 

 
Do przeglądu turbiny Wykonawca zapewni serwis producenta turbozespołu – EKOL 
lub rekomendowanego przez producenta partnera lub autoryzowanego partnera 
serwisowego. 
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Wykonawca skieruje do realizacji zadania: 

• co najmniej 6 osób, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 3 w zakresie eksploatacji; 

• co najmniej 1 osobę, które posiada świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
grupy 2 minimum w pkt. 3 w zakresie dozoru; 

• co najmniej 2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne energetyczne  
gr. 1 minimum w pkt. 1, 2, 3, 4, 10 w zakresie eksploatacji; 

• co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne energetyczne  
gr. 1 minimum w pkt. 1, 2, 3, 4, 10 w zakresie dozoru. 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

Część 4 – Przegląd i pomiary - część elektroenergetyczna   
 
 

1. Przegląd, konserwacja i pomiary transformatorów SN/nN – 10 szt. (oznaczonych 

symbolami: BFT01, BFT02, BFT03, BHT01, BHT02, 11HTC10AN201, 12HTC10AN201, 

BLT01, BAT10, BKT01) 

 

Przegląd i konserwacja transformatorów powinny obejmować m.in.: 

• przegląd wizualny transformatorów, 

• sprawdzenie dokręcenia połączeń śrubowych, 

• sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań, konserwacja styków, 

• oczyszczenie z kurzów i zabrudzeń transformatorów, okablowania oraz 
pomieszczenia komory transformatorów (posadzka i ściany do wysokości sufitu  
lub 4 metrów), 

• sprawdzenie poprawności działania wentylacji mechanicznej komór transformatorów. 
 

Pomiary transformatorów powinny obejmować m.in.: 

• pomiary rezystancji izolacji transformatorów, 

• pomiary rezystancji uzwojeń transformatorów – strona pierwotna i wtórna, 

• sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń termicznych, 

• badanie termowizyjne transformatorów - zacisków strony pierwotnej i wtórnej, 

• pomiary wyładowań niezupełnych kabli SN wszystkich transformatorów wraz  
z pomiarem tg delta. 

 
2. Oględziny, konserwacja, próby funkcjonalne, archiwizacja danych urządzeń i pomiary 

rozdzielnic nN (BFA-BFB, BMA-BMB, BHA-BHB, BLE01-BLE02, BLD01-BLD02, BHC, 
BLB, BMC, BMD, BJD, BVA) wraz z badaniem i konserwacją wyłączników głównych 
 

Oględziny rozdzielnic powinny obejmować m.in.: 

• sprawdzenie wielkości i charakterystyki zastosowanych wszystkich wkładek 
bezpiecznikowych zgodnie z dokumentacją techniczną, 

• sprawdzenie wartości nastaw zabezpieczeń przeciążeniowych zgodnie  
z dokumentacją techniczną, 

• przegląd wizualny pól odpływowych i zasilających, 
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• oględziny wizualne rozdzielnic oraz urządzeń dodatkowych zamontowanych  
w poszczególnych polach, 

• sprawdzenie występowania lokalnych przegrzań, 

• diagnozę występowania wyładowań elektrycznych lub śladów upływów, 

• sprawdzenie poprawności zadławienia i sposobu mocowania kabli, 

• sprawdzenie rozdzielnicy pod kątem kompletności i/lub uszkodzeń. 

• sprawdzenie przyłączy kablowych pod kątem prawidłowego zamocowania oraz 
odpowiednich punktów styku, 

• wizualne i funkcjonalne sprawdzenie układów pomiarowych. 
 

Konserwacja rozdzielnic powinny obejmować m.in.: 

• konserwację styków, połączeń śrubowych i zaciskowych głównych torów 
silnoprądowych, 

• dokręcenie śrub na połączeniach torów prądowych, sterowniczych  
i komunikacyjnych, 

• oczyszczenie rozdzielnicy wraz z kasetami wysuwnymi poprzez odkurzanie 
zanieczyszczeń (powierzchnie trudno dostępne czyścić za pomocą sprężonego 
suchego powietrza-max. 1bar) 

• kontrolę połączeń na zaciskach obwodów pomocniczych i sterowniczych, 

• oczyszczenie i ponowne smarowanie mechanicznych elementów oraz zacisków 
torów głównych rozdzielnicy. 

 
Próby funkcjonalne rozdzielnic powinny obejmować m.in.: 

• sprawdzenie poprawności pracy i sygnalizacji łączników w polach, 

• testy funkcjonalne mechanizmów w członach wysuwnych, 

• sprawdzenie działania łączników w polach, 

• sprawdzenie układu automatycznego przełączania zasilań (testy funkcjonalne, 
sprawdzenie prawidłowości działania, pomiary czasów przełączeń), 

• sprawdzenie poprawności oraz właściwego działania wyłącznikami pod kątem 
właściwej koordynacji zabezpieczeń (w zakres wchodzą zabezpieczenia główne  
i sprzęgłowe rozdzielnic 0,4kV). 
 

Archiwizacja danych urządzeń i pomiary rozdzielnic powinny obejmować m.in.: 

• wykonanie odczytu, archiwizacji programowalnych zabezpieczeń silnikowych 
SIMOCODE za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta. 

 
Pomiary rozdzielnic powinny obejmować m.in.: 

• wykonanie pomiaru rezystancji izolacji torów głównych rozdzielnicy, 

• pomiary spadków napięcia na torach głównych rozdzielnicy 

• sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń wyrównawczych. 
 

Badanie i konserwacja wyłączników głównych powinny obejmować m.in.: 

• sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników głównych przy użyciu dedykowanego 
testera diagnostycznego producenta, 

• pomiar spadków napięcia w głównych torach prądowych, 

• pomiar rezystancji izolacji głównych torów prądowych, 

• badanie niejednoczesności przełączania styków głównych, 

• konserwację i smarowanie mechanicznych części wyłącznika, 

• sprawdzenie poprawności działania wszystkich mechanizmów, 

• sprawdzenie stanu styków, 

• sprawdzenie układu blokad. 
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3. Przegląd i testy układów Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) – 8 szt  

(na rozdzielnicach: BBA-BBB, BFA, BFB, BHA-BHB, BLE, BMA-BMB, BLD01, BLD02) 

Przegląd i testy układów SZR powinny obejmować m.in.: 

• testy przekaźników AZRS przy pomocy dedykowanego układu testującego 

(sprawdzenie m.in. poprawności wykonywania przełączeń  

i poprawności blokowania automatyki) 

• back-up programów oraz historii zdarzeń automatów. 

 
4. Wykonanie pomiarów elektrycznych kabli zgodnie z normami (m.in. PN-HD 60364-6) 

Wykonanie pomiarów elektrycznych powinno obejmować: 

• wszystkie obwody szafy zasilająco-sterowniczej dozowania chemii ob. A.7 (zgodnie  
z projektem „System dozowania NALCO 1806/ELMI-OX/NALCO 
72310/FOSFORANU), 

• wszystkie obwody szafy zasilająco-sterowniczej myjki kół (zgodnie z projektem „Linia 
do mycia Reifenwaschanlage MD DRAGON KF”, 

• wszystkie obwody dwóch szaf zasilających instalację analizy wody i pary (zgodnie  
z projektem 33-2150-100-01-00 linia 1 i 2), 

• wszystkie obwody szafy zasilająco-sterowniczej pompowni pod odżużlaczami 
(zgodnie z projektem „Pompy zanurzeniowe OS1/OS2”), 

• wszystkie obwody szafy zasilająco-sterowniczej rozdrabniarki (zgodnie z projektem 
elektrycznym rozdrabniarki), 

• wszystkie obwody dwóch szaf zasilająco-sterowniczych suwnic bunkra odpadów 
(zgodnie z projektem „Suwnica chwytakowa w bunkrze odpadów”), 

• wszystkie obwody szafy zasilająco-sterowniczej suwnicy bunkra awaryjnego (zgodnie 
z projektem „ESQUEMA UNIFILAR”), 

• wszystkie obwody szafy zasilająco-sterowniczej suwnicy remontowej w hali turbiny 
(zgodnie z projektem „Suwnica remontowa w hali turbiny”), 

• wszystkie obwody dwóch szaf myjki kotłów (zgodnie z projektem 086-33-7370-005-
01-00, linia 1 i 2), 

• wszystkie obwody szafy zasilająco-sterowniczej filtra próżniowego (zgodnie  
z projektem „F-21442 Beltfilter”), 

• wszystkie obwody szafy zasilająco-sterowniczej prasy filtracyjnej (zgodnie  
z projektem „Sterowanie prasą filtracyjną 20GNB52AK101”), 

• wszystkie obwody trzech szaf zasilająco-sterowniczych oddymiana klatek 
schodowych (zgodnie z projektem „SzA-FCZ-XX_v7”), 

• obwody zasilania szlabanów i sygnalizatorów świetlnych recepcji K.1 (zgodnie  
z projektem „Tamtron – szafa sterownicza - schemat”), 

• wszystkie obwody szafy zasilającej odbiory elektryczne kontenera olejowego 
(zgodnie z projektem „Rozdzielnica kontener olejowy” oraz „Schemat skrzynki 
elektrycznej kontenera”). 

 
5. Przegląd oraz wykonanie testu pojemności dwóch baterii prądu stałego BTA01  

i BTB01 

 

Przegląd i test pojemności powinny obejmować m.in.: 

• pełny przegląd baterii akumulatorów w redundantnym systemie UPS w oparciu  
o zapisy norm : 

o PN-EN 60896-21:2007 „Baterie ołowiowe stacjonarne -- Część 21: Typy 
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wyposażone w zawory - Metody badań” oraz 
o PN-E-04700 „Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po-montażowych badań 
odbiorczych”, 

• przeprowadzenie testu pojemności C10 (pojemność dziesięciogodzinna nominalna) 
baterii wg procedury PN-EN 60896-11:2007 z uwzględnieniem współczynnika 
temperaturowego, 

• podsumowanie oraz wnioski i zalecenia co do dalszej eksploatacji,  
w tym określenie ilości oraz rodzaju ewentualnych uszkodzeń. 
 

6. Wykonanie pomiarów uziemień ochronnych, wyrównawczych i odgromowych  

(wg PN-HD 60364-6), przeglądów stanu technicznego instalacji piorunochronnej  

(in. wg PN-EN 62305-3) 

 
Pomiary uziemień ochronnych, wyrównawczych i odgromowych należy wykonać  

na następujących instalacjach: 

a. projekt nr 54-6003 (Sieć uziemień zewnętrznych i odgromowych), 
b. projekt nr 54-5816 (K.1 Portiernia), 
c. projekt nr 54-5823 (L.1 Pompownia wody technologicznej), 
d. projekt nr 54-5826 (M.1 Pompownia ppoż), 
e. projekt nr 54-5833 (N. Kotłownia dodatkowa), 
f. projekt nr 54-5836 (O. Garaż),  
g. projekt nr 54-5848 (A.6 Bunkier żużla),  
h. projekt nr 54-5856 (L.3 Budynek wstępnego oczyszczania wody)  
i. projekt nr 54-5861 (A.1.1 Budynek administracyjny),  
j. projekt nr 54-5866 (G.7 Silosy popiołu),  
k. projekt nr 54-5903 (A.1 Pomieszczenie administracyjne),  
l. projekt nr 54-5918 (A.4 Rozdrabniarka odpadów wielkogabarytowych),  
m. projekt nr 54-5923 (A.5 Hala kotłów),  
n. projekt nr 54-5928 (A.7 Maszynownia),  
o. projekt nr 54-5933 (A.8 Węzeł ciepłowniczy przygotowania wody),  
p. projekt nr 54-5948 (A.11 Warsztat utrzymania ruchu),  
q. projekt nr 54-5953 (A.13 Pomieszczenie rozdzielni),  
r. projekt nr 54-5978 (A.18 Pomieszczenie wstępnego przetw. żużla),  
s. projekt nr 54-5983 (A.19 Pomieszczenie zestalania),  
t. projekt nr 54-5988 (A.20 Oczyszczalnia ścieków), 
u. projekt nr 54-5993 (A.21 Hala oczyszczania spalin), 
v. projekt pt. „Budowa pompowni wody ciepłowniczej i stacji uzdatniania 

wody do uzupełnienia sieci, ciepłowniczej na terenie ZUO w Szczecinie 
- Instalacje elektroenergetyczne (Tom 9)”, 

w. projekt pt. „Budowa pompowni wody ciepłowniczej i stacji uzdatniania 
wody do uzupełnienia sieci, ciepłowniczej na terenie ZUO w Szczecinie 
- Stacja transformatorowa 15/0,4kV oraz złącze kablowe  
SN15kV (Tom 10)”, 

x. złącze ZTUO ZSN 12171z, 
y. kontener agregatu prądotwórczego, 
z. estakada pomiędzy kontenerem agregatu a budynkiem głównym, 
aa. stanowisko rozładunku węgla aktywnego BIG BAG (ob. G.1), 
bb. zbiornik NaOH, 
cc. wiata gazów technicznych G.8 (dla laboratorium), 
dd. wiata gazów technicznych G.3, 
ee. zadaszone stanowisko rozładowcze G.4, 
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ff. stanowisko rozładowcze wapna, 
gg. zbiornik wapna, 
hh. zbiornik ścieków technologicznych P.1, 
ii. estakada technologiczna T, 
jj. estakada przenośnika żużla D.3, 
kk. estakada technologiczna wody amoniakalnej H.3, 
ll. należy wykonać sprawdzenia połączeń wyrównawczych i ochronnych  

w następujących szafach:   

• szafa sterująca stacji uzdatniania wody A.10, 

• szafa sterująca stacji uzdatniania wody L.3, 

• 2 szafy SNCR , 

• 2 szafy AGAM, 

• 2 szafy systemu CMES, 

• szafa pomiaru CO i CO2 (dr Foedisch), 

• szafa sterująca turbozespołu, 

• szafa filtra próżniowego, 

• 3 szafy krat mechanicznych, 

• 3 szafy sit obrotowych, 

• myjka kół, 

• szafa sterująca oparów z waloryzacji, 

• 2 szafy osuszacza powietrza, 

• 2 szafy palników SAACKE, 

• szafa sterująca dozowania chemii w ob. A.7, 

• 2 szafy sterujące pompami ciepła, 

• 2 szafy zasilające próbopobieraków, 

• szafa sterująca rozdrabniarki, 

• 4 szafy analizatorów SICK, 

• szafa sterowania pracą silosów popiołu, 

• 2 szafy suwnic bunkra odpadów, 

• 1 szafa suwnicy bunkra awaryjnego, 

• szafa suwnicy w maszynowni, 

• szafa suwnicy w bud. pompowni wody sieciowej, 

• szafa sterowania wagami, 

• szafa wody amoniakalnej, 

• 2 szafy strzepywaczy młotkowych, 

• 2 szafy zraszaczy (myjki kotłów), 

• szafka sterująca w ob. L.4, 

• 6 szaf wysokiego napięcia elektrofiltrów, 

• 3 szafy filtra workowego, 

• 10 szaf systemu DCS 
 

Przegląd stanu technicznego instalacji piorunochronnej powinien obejmować m.in.: 

• sprawdzenie połączeń przewodów między sobą i z elementami metalowymi obiektu 

wraz z ewentualnym dokręceniem, wymianą skorodowanych złącz lub 

uzupełnieniem brakujących, 

• sprawdzenia poprawności mocowania wsporników (w tym naciągowych)  

z ewentualnym poprawieniem mocowania lub ich wymiana i uzupełnieniem, 

• sprawdzenia naciągów przewodów zwodów poziomych i pionowych  

z ewentualnym sprawdzeniem odległości przewodów od elementów obiektu,  

z poprawieniem naciągów, załamań i z ewentualnym prostowaniem przewodów, 



str. 60 

 
 

 

• sprawdzenie ciągłości części nadziemnej instalacji piorunochronnej, 

• wykonanie pomiarów rezystancji uziomów. 

Podczas wykonywania prac na bunkrze odpadów oraz w pomieszczeniu rozdrabniarki 

Wykonawca winien zaopatrzyć się i wyposażyć pracowników w indywidualny zestaw 

ochrony biologicznej. 

 

Wykonawca skieruje do realizacji części 4 Zadania: 

• co najmniej 4 osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne energetyczne gr. 1 minimum  
w pkt. 1, 2, 3, 4, 10 w zakresie eksploatacji, 

• co najmniej 2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne energetyczne gr. 1 minimum  
w pkt. 1, 2, 3, 4, 10 w zakresie dozoru. 

Zamawiający zweryfikuje posiadane uprawnienia przed przystąpieniem pracowników 

Wykonawcy do realizacji prac. 

 

Część 5 – Prace konserwacyjne wraz z czyszczeniem kanału L2. 

 

1. Zakres prac obejmuje: 

• Oczyszczenie prowadnic szandorów i dna w rejonie zastawek. 

• Zamknięcie pod wodą szandorów. 

• Wypompowanie wody z kanału. 

• Sprawdzenie szczelności zastawek/szandorów.  

• Uszczelnienie prowadnic zastawek w technologii iniekcyjnej lub innej uzgodnionej  

z Zamawiającym.   

• Oczyszczenie dna i ścian kanału dolotowego, komór rozdzielczych, komór  

sit i pomieszczeń wody podczyszczonej za pomocą mycia hydrodynamicznego 

(przewidywana max. ilość materiału/odpadu do wydobycia i utylizacji = 120,00 m3. 

• Wydobycie zanieczyszczeń z dna i ścian kanałów, komór i pomieszczeń wody 

podczyszczonej. Wywiezienie i zagospodarowanie materiału powstałego  

po czyszczeniu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca udokumentuje sposób jego 

zagospodarowania.  

• Przegląd techniczny kanału dolotowego, komór rozdzielczych, komór sit i pomieszczeń 

wody podczyszczonej i określenie zakresu prac konserwacyjnych. 

• Prace konserwacyjne : 

- uzupełnienie spawów zamków ścianki szczelnej  (przewidywana  max. ilość  

    prac =  86,00.mb spawów)  

- uzupełnienie powłok antykorozyjnych ścianek stalowych. Powłokę antykorozyjną    

   wykonać zestawem farb odpornych na działanie wody morskiej.  

   Warstwy malarskie aplikować zgodnie z instrukcją producenta (przewidywana  

   max. ilość  prac = 130,00 m2 powierzchni ścianek stalowych), 

 -   uszczelnienie rys i pęknięć w konstrukcji żelbetowej kanału dolotowego, komór  

 rozdzielczych, komór sit i  pomieszczeń wody podczyszczonej.  

 Rysy  pod naporem wody uszczelniane w  technice iniekcji ciśnieniowej  

 (przewidywana max. ilość prac = 70,00 mb rys i pęknięć, w tym 55 mb rys pod  

  parciem wody). 
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• Demontaż zastawek / szandorów.  

• Rysunki techniczne kanału – dostarczy Zamawiający. 

2. Wymagania: 
Prace podwodne muszą być prowadzone zgodnie z przepisami - Ustawa z dnia  
17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. 

• Firma lub zatrudniony podwykonawca musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie 
wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  zgodnie z wymaganiami 
normy ISO 4501 dla prac podwodnych hydrotechnicznych wydane przez jednostkę 
certyfikującą, zgodnie z przepisami o certyfikacji. 

• Firma lub zatrudniony podwykonawca musi posiadać zatrudnionych minimum: 

            - 2 pracowników z uprawnieniami do wykonywania prac podwodnych posiadających dyplomu   
              nurka oraz aktualne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac  
              podwodnych, 
           - 1 pracownik z uprawnieniami do kierowania pracami podwodnymi, posiadającego dyplomu  
              kierownika prac podwodnych, 
           - 1 pracownik z uprawnieniami spawalniczymi do spawania gazowego (311) lub do spawania  
              łukowymi elektrodami otulonymi MMA (111) blach spoinami czołowymi i pachwinowymi,  
              które będzie potwierdzone posiadanym "Zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia" albo  
              „Świadectwem egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza" w powyższym zakresie,  
              zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie  
              bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. 
 


