



Znak sprawy: WUM.2522.01.2025.SAP  
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 22  
70-608 Szczecin

Szczecin, 28.01.2025 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Przeprowadzenie audytu technologicznego układu przygotowania wody dla potrzeb instalacji odwróconej osmozy dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.**” [dalej: „postępowanie”].

Działając na podstawie § 33 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2024 Prezesa Zarządu z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela wyjaśnień w następujący sposób:

## I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

### Pytanie nr 1

„W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie: Znak sprawy: WUM.2522.01.2025.SAP **Wykonanie audytu technologicznego układu przygotowania wody dla potrzeb instalacji odwróconej osmozy dla zakładu Zamawiającego przesyłam nasze uwagi do wzoru umowy. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do nich.**

#### § 4. Termin i warunki realizacji Przedmiotu Umowy

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji Etapu I do 45 dni od dnia podpisania Umowy

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji Etapu II w następujący sposób:

- termin wykonania badań terenowych w okresie 30.05. - 30.07.2025 r.
- termin przekazania kompleksowego opracowania końcowego – 22.08.2025 r.”

### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji Etapu I do 45 dni roboczych.

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia [dalej: „**SWZ**”], w następujący sposób:

1) Zamawiający dokonuje zmiany § 4 ust. 4 pkt 1) i 2) w ten sposób, że:

BYŁO:

„4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy:

- 1) w zakresie Etapu I w terminie do 1 (jednego) miesiąca od podpisania Umowy ale nie później niż do dnia 31.03.2025 r.;
- 2) w zakresie Etapu II w terminie wiosenno-letnim, jednak nie wcześniej niż przed 30.05.2024 r. i nie później niż do dnia 30.07.2025 r.”

JEST:

„4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy:

- 1) w zakresie Etapu I w terminie do 1 (jednego) miesiąca od dnia podpisania Umowy ale nie później niż do dnia 31.03.2025 r., z zastrzeżeniem ust. 4a poniżej;
- 2) w zakresie Etapu II w terminie wiosenno-letnim, jednak nie wcześniej niż przed 30.05.2025 r. i nie później niż do dnia 30.07.2025 r., z zastrzeżeniem ust. 4a poniżej.”

2) Zamawiający dodaje w § 4 ust. 4a i 4b w następującym brzmieniu:

„4a. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) opracowania raportu z realizacji I Etapu z zaleceniami do prowadzenia instalacji przygotowania wody przez Zamawiającego w sezonie zimowym w terminie do dnia 30.04.2025 r.;
- 2) opracowania raportu końcowego z realizacji I Etapu i II Etapu z zaleceniami do prowadzenia instalacji przygotowania wody przez Zamawiającego w sezonie zimowym i letnim w terminie do dnia 15.08.2025 r.”

4b. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zawiadomić Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac [najpóźniej na 2 (dwa) dni przed przystąpieniem do ich rozpoczęcia] i zakończenia prac [najpóźniej w dniu ich zakończenia] w ramach danego Etapu w formie e-mail na adres wskazany w § 14 Umowy.”

3) Zamawiający dokonuje zmiany § 4 ust. 7, w ten sposób, że:

BYŁO:

„7. Raporty będą dostarczane Zamawiającemu do akceptacji w formie elektronicznej. Po zaakceptowaniu ich treści przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dwa egzemplarze raportu, dla każdego Etapu, w formie papierowej i jeden w formie elektronicznej (w formacie edytowalnym doc i pdf).”

JEST:

„7. Raporty będą dostarczane Zamawiającemu do akceptacji w formie elektronicznej. Po zaakceptowaniu ich treści przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dwa egzemplarze raportu, dla każdego Etapu, w formie papierowej i jeden w formie elektronicznej (w formacie edytowalnym doc i pdf) w terminie wskazanym w ust. 4a powyżej.”

4) Zamawiający dokonuje zmiany § 9 ust. 1, w ten sposób, że:

BYŁO:

- “1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- 1) zwłoki w zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1) Umowy, w wysokości 0,4 (cztery dziesiąte) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 2) zwłoki w zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminów, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2) Umowy, w wysokości 0,4 (cztery dziesiąte) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 3) nieusunięcia w ustalonym na podstawie § 4 ust. 8 Umowy terminie wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 (liczone dla każdego Etapu osobo) Umowy za każdy dzień zwłoki;
  - 4) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy z przyczyn leżących po jego stronie w sposób inny niż wskazany w pkt 1 - 3 powyżej,
    - a) w wysokości 10 % (dziesięć) Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy taki przypadek;
    - b) niewykonania analiz i oznaczeń chemicznych pobranych próbek w laboratorium badawczym akredytowanym przez PCA w wysokości 10 % (dziesięć) Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy taki przypadek;
    - c) nieprzestrzegania zasad BHP lub ochrony środowiska lub ppoż., w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek;
  - 5) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 (dziesięć) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;
  - 6) stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązków z zakresu zachowania poufności, o których mowa w § 12 Umowy, w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie;
  - 7) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 7 Umowy lub jego aktualizacji, w wysokości 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset 00/100) za każde zdarzenie.”

JEST:

- “1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- 1) zwłoki w zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1) Umowy, w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 2) zwłoki w zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminów, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2) Umowy, w wysokości 0,2 (dwie

- dziesiąte) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 3) zwłoki w przekazaniu raportu w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4a pkt 1) Umowy, w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 4) zwłoki w przekazaniu raportu w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4a pkt 2) Umowy, w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 5) nieusunięcia w ustalonym na podstawie § 4 ust. 8 Umowy terminie wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 (liczone dla każdego Etapu osobo) Umowy za każdy dzień zwłoki;
  - 6) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy z przyczyn leżących po jego stronie w sposób inny niż wskazany w pkt 1 - 5 powyżej,
    - a) w wysokości 10 % (dziesięć) Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy taki przypadek;
    - b) niewykonania analiz i oznaczeń chemicznych pobranych próbek w laboratorium badawczym akredytowanym przez PCA w wysokości 10 % (dziesięć) Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy taki przypadek;
    - c) nieprzestrzegania zasad BHP lub ochrony środowiska lub ppoż., w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek;
  - 7) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 (dziesięć) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;
  - 8) stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązków z zakresu zachowania poufności, o których mowa w § 12 Umowy, w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie;
  - 9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 7 Umowy lub jego aktualizacji, w wysokości 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset 00/100) za każde zdarzenie.”
2. Zamawiający dokonuje zmiany treści Opisu przedmiotu zamówienia [dalej: „**OPZ**”], stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, w następujący sposób:

BYŁO:

**„TERMIN WYKONANIA PRAC:**

Wykonawca wykona prace w dwóch etapach:

Etap I - sezon zimowy: termin wykonania do 1 miesiąc od podpisania umowy ale nie później niż do 31.03.2025r.,

II Etap - sezon wiosenno-letni: termin wykonania nie wcześniej niż przed 30.05.2025r. ale nie później niż do 30.07.2025r.”

JEST:

„**TERMIN WYKONANIA PRAC:**

Wykonawca wykona prace w dwóch etapach:

Etap I - sezon zimowy: termin wykonania do 1 miesiąc od podpisania umowy ale nie później niż do 31.03.2025r. oraz opracowanie i dostarczenie raportu z realizacji I Etapu z zaleceniami do prowadzenia instalacji przygotowania wody przez Zamawiającego w sezonie zimowym w terminie do dnia 30.04.2025r.

II Etap - sezon wiosenno-letni: termin wykonania nie wcześniej niż przed 30.05.2025r. ale nie później niż do 30.07.2025r. oraz opracowanie i dostarczenie raportu z realizacji I Etapu i II Etapu z zaleceniami do prowadzenia instalacji przygotowania wody przez Zamawiającego w sezonie zimowym i letnim w terminie do dnia 15.08.2025r.”

## Pytanie nr 2

„W OPZ zmianę terminu wykonania badań obiektowych dla każdego z etapów z 7 do 5 dni wliczając dojazd/wyjazd od Zamawiającego”

## Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, w następujący sposób:

Zamawiający zmienia „**I ETAP (wykonywany w sezonie zimowym):**” ust. 7, w ten sposób, że:

BYŁO:

„7. Przeprowadzić terenowe badania technologiczne (7 dni na terenie ZUO Sp. z o.o.) w celu przekazania wytycznych do optymalizacji pracy w/w instalacji:”

JEST:

„7. Przeprowadzić terenowe badania technologiczne (minimum 5 dni na terenie ZUO Sp. z o.o.) w celu przekazania wytycznych do optymalizacji pracy w/w instalacji:”

## Pytanie nr 3

„**Zapis w § 4 ust. 13 - W sytuacji zastosowania przez Zamawiającego zaleceń wskazanych przez Wykonawcę w raportach, o których mowa w ust. 6, i nie osiągnięcia**

**celu poprawy jakości produkowanej wody w zakresie Etapu I i Etapu II, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Zamawiającego w całości kosztów jakie Zamawiający poniósł w celu wykonania zaleceń wynikających z raportów przygotowanych przez Wykonawcę w zakresie Etapu I i Etapu II, a które to zalecenia nie przyniosły wymaganego celu tj. poprawy jakości produkowanej wody**

Prowadzone postępowanie dotyczy pracy badawczej, natomiast przedmiotowy zapis odnosi się do prac mających nastąpić po zatwierdzeniu wyników pracy badawczej. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za wykonanie swoich zaleceń/modernizacji gdy nie wykonuje ich samodzielnie. Innymi słowy Wykonawca badań nie może ponosić odpowiedzialności za prace innego Wykonawcy przy realizacji swoich zaleceń, gdyż praca ta może być wykonana nieprawidłowo, co przełoży się na wyniki pracy instalacji w odniesieniu do pracy badawczej. Roszczenie Zamawiającego o zwrot poniesionych kosztów związanych z wykonaniem zaleceń byłoby sensowne gdyby Wykonawca wykonywał badania oraz w kolejnym kroku realizował swoje zalecenia na obiekcie.

Proponujemy usunąć wskazany zapis, gdyż nie jest on adekwatny do formuły i zakresu usług prowadzonego postępowania.”

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w następujący sposób:

Zamawiający usuwa z § 4 ust. 13. Dotychczasowy § 4 ust. 14 i 15 otrzymuje nową numerację: § 4 ust. 13 i 14.

### **Pytanie nr 4**

**„§ 9 ust 5** wprowadzenie modyfikacji, poprzez dodanie następującego zapisu - *Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści, szkód następczych i pośrednich*”

### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę w zakresie § 9 ust. 5 Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

### **Pytanie nr 5**

**„§ 9 ust 1pkt 1) i 2)** Obniżenie kar umownych wskazanych z 0,4 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki na 0,2 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Uzasadnienie - wysokie kary umowne, brak wyłączenia odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, szkód następczych i pośrednich - brak zmian we wskazanych może wpłynąć na zwiększenie ceny ofertowej ze względu na zwiększone ryzyka po stronie oferentów”

### Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w następujący sposób:

Zamawiający dokonuje zmiany § 9 ust. 1, w ten sposób, że:

BYŁO:

“1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- 1) zwłoki w zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1) Umowy, w wysokości 0,4 (cztery dziesiąte) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 2) zwłoki w zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminów, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2) Umowy, w wysokości 0,4 (cztery dziesiąte) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”

JEST:

“1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- 1) zwłoki w zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1) Umowy, w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 2) zwłoki w zakończeniu realizacji usług w stosunku do terminów, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2) Umowy, w wysokości 0,2 (dwie dziesiąte) % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”

### Pytanie nr 6

**„§ 11 ust 2 pkt 1)** – możliwość Zamawiającego do wypowiedzenia umowy w przypadku niezrealizowania Umowy zgodnie z terminem wynikającym z Umowy – przez 3 (trzy) kolejne dni robocze – proponujemy wprowadzenie następującej modyfikacji – *Wykonawca pozostaje w zwłoce, powyżej 7 (siedmiu) kolejnych dni roboczych, co do terminów wykonania Umowy wskazanych w § 4 ust 4 pkt 1) i 2) Umowy;*

Uzasadnienie – Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy, tj. za zwłokę, a nie za opóźnienie np. z winy Zamawiającego”

## Odpowiedź na pytanie nr 6

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w następujący sposób:

Zamawiający dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt 1), w ten sposób, że:

BYŁO:

„2. Niezależnie od zastrzeżenia z ust. 1 powyżej Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w przypadkach przewidzianych prawem oraz w przypadku:

- 1) Niezrealizowania Umowy zgodnie z terminem wynikającym z Umowy przez 3 (trzy) kolejne dni robocze;”

JEST:

„2. Niezależnie od zastrzeżenia z ust. 1 powyżej Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w przypadkach przewidzianych prawem oraz w przypadku:

- 1) niedochowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt. 1), 2), ust. 4a pkt 1), 2) Umowy przez 7 (siedem) kolejnych dni roboczych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;”

## Pytanie nr 7

„§ 8 ust 1 pkt 2) ppkt 4 wskazane różne kwoty wartość liczbowa a zapis słowny”

## Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w następujący sposób:

Zamawiający dokonuje zmiany § 8 ust. 1 pkt 2) ppkt 4), w ten sposób, że:

BYŁO:

“4) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, niewynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 200 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100).”

JEST:

“4) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, niewynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100).”

## Pytanie nr 8

„W związku z przesłanymi uwagami zwracamy się o wydłużenie terminu składania ofert.”

## Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert i zamieścił zmiany w tym zakresie na BIP w dniu 23.01.2025 r.

**Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Umowy zostanie odpowiednio zmieniony i dołączony w nowym brzmieniu do niniejszych odpowiedzi.**

**Załącznik nr 8 do SWZ – OPZ zostanie odpowiednio zmieniony i dołączony w nowym brzmieniu do niniejszych odpowiedzi.**

## **II. ZMIANA TREŚCI SWZ:**

1. Zamawiający zmienia ROZDZIAŁ IV ust. 2 SWZ, w ten sposób że:

BYŁO:

„2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy:

- 1) w zakresie Etapu I w terminie do 1 (jednego) miesiąca od podpisania Umowy ale nie później niż do dnia 31.03.2025 r.;
- 2) w zakresie Etapu II w terminie wiosenno-letnim, jednak nie wcześniej niż przed 30.05.2024 r. i nie później niż do dnia 30.07.2025 r.”

JEST:

„2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy:

- 1) w zakresie Etapu I w terminie do 1 (jednego) miesiąca od podpisania Umowy ale nie później niż do dnia 31.03.2025 r. oraz opracowania i dostarczenia raportu z realizacji I Etapu z zaleceniami do prowadzenia instalacji przygotowania wody przez Zamawiającego w sezonie zimowym w terminie do dnia 30.04.2025r.;
- 2) w zakresie Etapu II w terminie wiosenno-letnim, jednak nie wcześniej niż przed 30.05.2024 r. i nie później niż do dnia 30.07.2025 r. oraz opracowania i dostarczenia raportu z realizacji I Etapu i II Etapu z zaleceniami do prowadzenia instalacji przygotowania wody przez Zamawiającego w sezonie zimowym i letnim w terminie do dnia 15.08.2025r.”

**Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część SWZ.**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

## **III. ZAŁĄCZNIKI:**

1. NOWY Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Umowy\_28.01.2025;
2. NOWY Załącznik nr 8 do SWZ – OPZ\_28.01.2025.
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.01.2025 r

Zatwierdzam  
**Wojciech Krysztofik**  
**Dyrektor Generalny**