o

A°

9P

polteron

Polteron

Firma InZynieryjna

Opis techniczny

Projekt:

»Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca”

Wykonawca:

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z
0.0. 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o.0.

Inwestor: 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22

Faza Projektu:

Nr zlecenia
Zamawiajacego:

Nr zlecenia Wykonawcy: Nr dokumentu: Data:

PW

172-P-23

172-30-300 06.2023

NAZWA ELEMENTU:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

,Przebudowa siec

i kanalizacji deszczowej wraz z

zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca”

ADRES ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

70

az.

-608 Szczecin

ul. Logistyczna 22

nrewid. 92, 16/2

ADRES INWESTORA:

Zaktad Unieszkod

liwiania Odpadéw Sp. z o0.0.

70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22

NUMER PROJEKTU 172-30-300-000-01-0
KATEGORIA OBIEKTU: XVIl

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS/UPR. DATA

nr upr. MAP/0049/POOK/08
. do projektowania w specjalnosci
PROJEKTANT: mgr inz. Marek Matuta konstrukcyjno budowlane; 2023.06
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Wojnicki @ 2023.06

DATA: Czerwiec 2023



j.gabrus
Notatka
brak nr uprawnień projektowych sprawdzającego, brak kopii uprawnień i Izby Projektanta i sprawdzającego 


-

A °

9P

polteron

Polteron

Firma InZynieryjna

Opis techniczny

»Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z

Projekt: . . 3
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca
. Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z . | Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0.
Wykonawca: 0.0. 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22 Inwestor: 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22
Faza Projektu: Za:ra:\:iea(;;::‘(i;w Nr zlecenia Wykonawcy: Nr dokumentu: Data:
PW 172-P-23 172-30-300 06.2023
SPIS ZAWARTOSCI

Numer dokumentu

Lp.: Nazwa dokumentu ) ) Format
rysunku:
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CZESC RYSUNKOWA
o Komor_a pompowni wod deszczowych PDb 172-30-300-001-01-0 1/2 AO
Pograzanie grodzic, rysunek szalunkowy komory.
3. |Komora pompowni wod deszczowych PDb 172-30-300-001-02-02/2 | A0
Kolejnos¢ instalowania i demontazu rozpor stalowych.
4 Komora pompowni wod deszczowych PDb 172-30-300-002-01-0 AO
Rysunek zbrojeniowy. Rzut, przekroje komory.
Palowanie. Podstawa fundamentowa pod zbiornik dla pompowni AN.200.0N2.01
5. Sciekéw technologicznych PDt. Rzut, przekroje. 172-30-300-003-01-0 Al
6. |Zestawienie stali zbrojeniowej dla rysunkdw zbrojeniowych. 172-30-300-004-01-0 A4
7. | Wykaz elementow wysytkowych, wykaz materiatu. 172-30-300-005-01-0 A4
8. |Droga serwisowa - Sytuacja 172-30-300-010-01-0 A3
9. |Droga serwisowa — Przekréj poprzeczny 172-30-300-011-01-0 A3
10. | Droga serwisowa — Konstrukcja drogi i wzmocnienie 172-30-300-012-01-0 A3
11. | Odtworzenie kanatu zrzutu P.3 — Przekrdj podtuzny 172-30-300-013-01-0 A3
12. [ Odtworzenie kanatu zrzutu P.3 — Przekr6j poprzeczny 172-30-300-014-01-0 A3
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I.Cel i podstawa opracowania

Opracowanie budowlanej dokumentacji projektowej, na podstawie kitorej bedzie mozliwa
realizacja prac zwigzanych z usunieciem skutkéw awarii pompowni wéd deszczowych PDb
oraz technologicznych PDt na terenie zaktadu Zamawiajgcego.

Il.Zakres opracowania

Wykonanie projektu zbiornika w technologii szalunku traconego dla pompowni PDb
Wykonanie projektu palowania i ptyty pod zbiornik pompowni PDt
Wykonaie drog serwisowych

w0~

Odtworzenie skarpi i ogrodzenia

lll.Podstawa opracowania

1. Umowa z Zamawiajgcym
Wytyczne Inwestora
Uzgodnienia branzowe
Obowigzujgce normy i przepisy

Ekspertyza techniczna tom ii: koncepcja likwidacji awarii

o o~ 0D

Wizja lokalna
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IV.Opis rozwigzan projektowych dla zbiornika pompowni wéd deszczowych PDb

1. Opis zbiornika dla pompowni wdd deszczowych

Pompownia wod deszczowych PDb zostanie zabudowana w komorze zelbetowej o

wymiarach wewnetrznych 3

3000 mm, wyposazenie wewnetrzne pompowni zostato wydane

w zatgcznku nr 1 do projektu;;iejsce zabudowy pompowni zostato wskazane na planie

sytuacyjnym.

Wspétrzedne pompowni, wewnetrzne narozniki zbiornika:

A) X=36120, Y=93029

B

D

) X=36123, Y=93029
C) X=36122, Y=93033
) X=36119, Y=93033

Poziom gruntu w rejonie komory to 2.4m n.p.m, poziom pokrywy zbiornika to 2.8m npm.

Poziom dna zbiornika to -5.01m p.p.m. a poziom spodu dolnej ptyty zbiornika to -5,61m p.p.m.

2. Zastosowane materiaty
Beton o klasie wytrzymatosci wg PN-EN 206+A1:2016: C30/37

Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016: XC2 / XD2 / XA1

Konsystencja S3 (plastyczna)

Kruszywo mineralne o frakcji: piasek 0-2mm, kruszywo 2-8mm i 8-16mm

Wodoszczelnosé¢ W10

Stal zbrojeniowa spawalna zgodna z PN-EN 10080:2007 o charakterystycznej granicy

plastycznosci fyk wieksze lub réwne 500MPa - przyjeto B500B

Otuliny minimalne: boczne 50mm

gbrg 50mm
dolne 50mm


j.gabrus
Notatka
branży sanitarnej
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3. Opis prac zwigzanych z przygotowaniem zbiornika

Przygotowanie komory Zelbetowej opiera sie na zastosowaniu szalunku zewnetrznego
traconego w postaci grodzic stalowych, przyjeto typ GU21N i w naroznikach typ C14.

Gtebokos¢ pograzenia grodzic przyjeto -15,200m p.p.m. Nalezy wykonac¢ sprawdzenie
przyjetego w projekcie zagtebienia po wykonaniu kontrolnych badan geotechnicznych
przeprowadzonych w miejscu nowej lokalizacji pompowni.

Zagtebianie grodzic nalezy przeprowadzi¢ metodg zapewniajgcg mozliwie najmniejsze
wibracje.

Po zagtebieniu grodzic na odpowiednig z punktu widzenia nosnosci gtebokos¢ mozna
przystapi¢ do wybierania gruntu wewnatrz grodzic.

Zabezpieczenie wykopu przed intensywnym naptywem wéd gruntowych ma by¢
zapewnione poprzez zastosowanie grodzic typu GU21N zagtebionych w gruntach
drobnoziarnistych.

Wykonujgc wykop nalezy zastosowac tymczasowe rozpory stalowe HEB 360 i HEB280
podtrzymujgce grodzice od wewnatrz i z zewnatrz. Bedg one mogty by¢ demontowane wraz z
postepami w betonowaniu scian komory po osiggnieciu przez beton ptyty dennej a nastepnie
$cian komory gwarantowanej wytrzymatosci. Dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania jako
podpory grodzic ptyty dennej oraz Scian w momencie osiggniecia przez beton przynajmniej 85%
wytrzymatosci gwarantowanej betonu. Przy zbrojeniu i betonowaniu wyzszych partii zbiornika
rozpory wewnetrzne powinny by¢ zastgpione belkami zewnetrznymi podtrzymujgcymi grodzice.
Harmonogram instalowania i demontowania rozp6r HEB pokazany jest na rysunku
konstrukcyjnym komory pompowni. Ze wzgledu na znaczng gtebokos¢é wykonywanych prac
nalezy przestrzegac zalecanej kolejnosci instalowania rozpér a takze zalecanych wysokosci
instalowania rozp6r HEB. Na rysunku podano informacje o wysokosci instalowania rozpér w
uktadzie bezwzglednym.

Wykop zrobi¢ do poziomu okoto -6,700m npm - wg istniejgcych badan gruntowych na tym
poziomie kohczg sie namuty a zaczyna warstwa piaskow pylastych do ktérej zaktadamy
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powinnismy dotrze¢. Poziom ten wynika rowniez z koniecznosci wygodnego - na stojgco —
spawania zbrojenia (ksztattek U) ptyty dennej zbiornika do scianki grodzic.

Po wykonaniu spawania ksztattek U do scianek grodzic pogtebione dno wykopu zasypac
zwirem lub ttuczniem o frakcji do 60mm. Zasypywa¢ warstwami po 30cm ubijajgc metodami nie
wywotujgcymi nadmiernych i niekorzystnych w tym terenie drgan. Kolejne 20cm zasypac
piaskiem réwniez ubijajac najlepiej recznie. Stopien zageszczenia powinien by¢ co najmniej
zageszczony a jesli to mozliwe bez uzycia silnych wibratorow mechanicznych to bardzo
zageszczony. Wyla¢ chudy beton osiggajgc wiasciwy poziom wylania ptyty dennej -5,61m npm.
W warunkach wystepowania wody gruntowej na dnie wykopu zamiast zasypywania zwirem badz
ttuczniem oraz zamiast warstwy chudego betonu nalezy wykona¢ betonowg warstwe wykonang
metodg podwodng. Stworzy¢ ma ona korek uszczelniajgcy przed betonowaniem witasciwej
podstawy zbiornika czyli ptyty dennej. Pod ,,korkiem betonowym” zaleca sie utozenie maty

bentonitowe;.

Przy instalowaniu zbrojenia scian co 4 poziomy pret przyspawac do grodzicy wg rysunku.

Zaproponowano wylewanie betonu zbiornika w 4 etapach betonowania.

1. Plyta denna

2. Dolna czes¢ scian

3. Gorna czes¢ scian

4. Ptyta gérna zbiornika
Przerwy robocze zwtaszcza pierwsza i druga powinny by¢ dobrze przygotowane poprzez
zmatowienie i wyczyszczenie ze stabszego betonu (mleczka betonowego) na powierzchni,
oczyszczenia a nastepnie zastosowania tasmy uszczelniajgcej w celu zapewnienia szczelnosci
zbiornika. Proponuje sie by uzy¢ na miejscu taczenia kolejnych etapdédw betonowania hydrofilowe;j
tasmy izolacyjnej np. Waterstop RX.
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Rury przepustowe zamontowac w szalunku traconym i wewnetrznym sprawdzajgc poprzez
pomiary geodezyjne poprawny poziom montazu.
Rury przepustowe powinny by¢ w miare mozliwosci szczelnie potgczone ze sciankami grodzicy.

Proponuje sie poprzez spawanie rury przepustowej do grodzicy.

Wypér pustego zbiornika w warunkach zagtebienia w wodach gruntowych to ok 80 ton jest on
mniejszy od ciezaru zbiornika i grodzic ktéry wynosi ponad 200 ton.

V.Opis rozwiagzan projektowych dla pompowni technologicznej PDt

Pompownia sciekdéw technologicznych PDt zostanie zabudowana w prefabrykowanym
zbiorniku zelbetonwym. Zbiornik o srednicy wewnetrznej DN1500 sktada sie z trzech elementdw.
Spéd zbiornika z zewnatrz przewidziano na poziomie -0,62m p.p.m.

Posadowienie zbiornika powstanie na ptycie fundamentowej podpartej na palach. Nowe
miejsce zabudowy pompowni zostato wskazane na planie sytuacyjnym.

Wspotrzedne pompowni, Srodek prefabrykowanych kregow:
X=36119, Y=93037
1) Parametry zbiornika prefabrykowanego

Zbiornik wykonany bedzie zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1457 wydanie
1, wazna do 29 lipca 2025 r. z zastosowaniem wewnetrznej membrany ochronnej
MasterSeal7000CR (podktad MasterSealP770 + warstwa wierzchnia MasterSealM790).

Membrana moze by¢ wykonana w innej réwnowaznej technologii o poréwnywalnej wysokiej
odpornosci chemicznej i trwatosci powtoki.

Klasa wg PN-EN 206+A1:2016: C35/45
Cement siarczanoodporny HSR/SR wg PN-EN 206+A1:2016
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Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1917:2004+AC:2009: < 5%

Stopien wodoszczelnosci wg PN-B-06250:1988: W10
Stopien mrozoodpornosci w wodzie wg PN-B-06250:1988: F150
Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016: XC4, XF4, XD3, XAS.

Opis materiatéw i wyrobow sktadowych:

Rodzaj materiatu lub .
Poz. wyrobu skiadowego Wymagania Metody badan
1 Cement CEM | Ijulj:u CEM Il PN-EN 197-1:2012
co najmniej klasy 42,5
2 Kruszywo kruszywo mineralne frakcji:

piasek 0 + 2 mm,
kruszywo 2 +8 mm i 8 + 16 mm

PN-EN 12620+A1:2013

3 Woda zarobowa

wg PN-EN 1008:2004

Domieszki

wg PN-EN 934-2+A1:2012

5 | Stal zbrojeniowa

Zebrowana stal zbrojeniowa,
spetniajgca wymagania
PN-EN 1992-1-1:2008, Zat. C
(Eurokod 2)

PN-EN ISO 15630-1:2011

6 Uszczelnienia zigczy elementow

uszczelki z elastomeru

zaprawa lub masa uszczelniajaca

PN-EN 681-2:2003
PN-EN 998-2:2012

7 Stopnie ziazowe

wg PN-EN 13101:2005

Zabezpieczenie powierzchni wewnetrznych zbiornika odbywa sie na etapie prefabrykowania
zbiornika w zaktadzie produkcyjnym.

Zbiornik wykonany bedzie zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1457 wydanie 1, wazna do
29 lipca 2025 r. z zastosowaniem wewnetrznej membrany ochronnej MasterSeal7000CR (podktad
MasterSealP770 + warstwa wierzchnia MasterSealM790) lub innej rbwnowaznej technologii o

porownywalnej wysokiej odpornosci chemicznej i trwatosci powtoki.

Zabezpieczenie powtokg styku dennicy, kregu oraz pokrywy nalezy wykonac¢ na budowie, po
posadowieniu zbiornika (w zakresie dostawcy zbiornika).

Zbiornik pompowni PDt wykonany bedzie bez stopni ztazowych (drabina stalowa montowana
bedzie na etapie wykonania czesci technologicznej pompowni).
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2) Opis i parametry podstawy fundamentowej pod zbiornik PDt

Podstawa zostanie wykonana w postaci 4 pali o srednicy fi 600 siegajacych poziomu okoto

-15,200m p.p.m. podtrzymujgcych ptyte fundamentowg 2800x2800mm o grubosci 600mm. Gorny

poziom ptyty fundamentowej powinien by¢ na poziomie -0,620m p.p.m. Dolny na poziomie -

1,220m
Zastosowane materiaty i parametry dla ptyty fundamentowej:
Beton o klasie wytrzymatosci wg PN-EN 206+A1:2016: C30/37

Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016: XC2 / XD2 / XA1
Konsystencja S3 (plastyczna)
Kruszywo mineralne o frakcji: piasek 0-2mm, kruszywo 2-8mm i 8-16mm
Stal zbrojeniowa zgodna z PN-EN 10080:2007 o charakterystycznej granicy
plastycznosci fyk wieksze lub réwne 500MPa - B500B
Otuliny minimalne:  boczne 50mm

gbrg 50mm

dolne 50mm

Zastosowane materiaty i parametry dla pali fundamentowych:

Whktad do pali w postaci ksztattownikéw IPE180 ze stali S235 16b rownowaznej.

Beton o klasie wytrzymatosci wg PN-EN 206+A1:2016: C30/37

Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016: XC2 / XD2 / XA1

Konsystencja S3 (plastyczna)

Kruszywo mineralne o frakcji: piasek 0-2mm, kruszywo 2-8mm i 8-16mm

10
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3) Opis prac zwigzanych z przygotowaniem podstawy fundamentowej pod zbiornik PDt
Zaprojektowano pale fundamentowe o srednicy 600mm

Jako poziom posadowienia pali przyjeto poziom -15,200m p.p.m. Ostateczna diugos¢ pali i
poziom posadowienia powinna zosta¢ sprawdzona po wykonaniu sprawdzajacych badan
geotechnicznych w miejscu instalacji nowego zbiornika PDt.

Wewnatrz pali zotopiony bedzie ksztattownik IPE180, ma on wystawaé¢ 500mm ponad
gérny poziom pala tj -1,220m p.p.m. i ma by¢ wpuszczony w ptyte zelbetowg potozong na palach.

Odwodnienie terenu do co najmniej poziomu -1,7 m p.p.m. wokot terenu wykonania pali i
bloku fundamentu nalezy zrealizowa¢ poprzez dorazne obnizenie zwierciadta wody gruntowej z

wykorzystaniem drenazu pionowego w postaci zestawow igtofiltrowych lub studni depresyjnych.

Pale beda wiercone oraz betonowane we wtasnej ostonie, ktéra ma zabezpieczy¢ przed
wyptukaniem cementu. Po wykonaniu pali nalezy oczysci¢ powierzchnie skucia kolumny z

mleczka betonowego i przygotowaé zbrojong ptyte fundamentowg

W celu zamocowania prefabrykowanego zbiornika do przygotowanej ptyty fundamentowej
proponuje sie zastosowanie podlewki betonowej, bezskurczowej i mrozoodpornej. Nalezy

uwzglednic osiggniecie zatozonych pozioméw dla zbiornika i wykonanych w nim przepustow.

Nosnos¢ na rozcigganie betonu podlanego zaprawg do podlewek i zakotwien to na
powierzchni 1.76m2 to okoto 250 ton a wypor pustego zbiornika to okoto 6 ton.

Wypor pustego zbiornika w warunkach zagtebienia w wodach gruntowych to ok 6 ton jest
on mniejszy od ciezaru ptyty fundamentowej ktérej ciezar wynosi okoto 12 ton.

Proponowana zaprawa do podlewek i zakotwien to np. Pagel AP VM10 lub réwnowazna o

grubosci warstwy 3-40mm

Zbiornik zasypywac kruszywem mineralnym - piaskiem o frakcji 0-2mm warstwami 30cm
11
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Ubija¢ metodami bez uzycia silnych wibratoréw mechanicznych np. recznie bgdz w

wyzszych warstwach poprzez walcowanie powierzchni.

VI.Opis rozwigzan projektowych dla drogi serwisowej

Z uwagi na awarie pompowni konieczne jest odtworzenie drogi serwiskowej stuzgce;j
dostepu do komér pomiarowych. Dla nowych pompowni nalezy wykona¢ dodatkowy odcinek

drogi serwisowej. Zakres drog zostat pokazany na sytuacji.

Trasa odcinka sktada sie prostej o dtugosci ok. 50,0 m i szerokosci 5m oraz dwoch odnog
w postaci zatok serwisowych o dtugosci 21m i szeroko$ci 5.0m. Przeciecie odnogi ze zjazdem
wykonac¢ tukami o promieniu 4,0m i 8,0 m. Catkowita powierzchnia drogi serwisowej to ok.
510m2. Niweleta sktada sie z jednego odcinka prostego o pochyleniu 1.0%. Przekrdj poprzeczny
na dtugosci odcinka to przekroj daszkowy o pochyleniu 2.0%. Nawierzchnia drogi serwisowej
wykonana jest z kruszywa. Sposdb wzmocnienia podtoza oraz przekréj konstrukcyjny drogi
zostat wskazany na rysunkach.

Sposob rozwigzan bazuje na projekcie archiwalnym nr 086-3911.
VIl.Opis rozwigzan projektowych dla odtworzenia kanatu zrzutu P.3

Projektuje sie wykonanie narzut kamiennego z kamieni grubosci min 60cm. Konstrukcja
kanatu wykonana w technologii materacy gabionowych potozonych na podsypce zwirowej
oddzielonej od gruntu rodzimego za pomocg geowtokniny separacyjno - filtracyjnej.

Parametry materacy gabionowych:

* Rozmiary oczka: 76,2x76,2 mm

« Srednica drutu: 3,00 mm (Zincalu)

» Dtugosci koszy: dostosowac do dtugosci nachylenia skarpy ok. 2,12 m
» Szerokos¢ koszy: 1,0 m

12
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» Wysokosci koszy: 0,3 m

Materace sktadajg sie z ptaskich siatek potgczonych ze sobg za pomocg klipséw. Wewnatrz
podzielone sg przeponami z takiej samej siatki umieszczonymi w odstepach co 1m, zapewniajac

maksymalne wymiary wewnetrzne sekcji 2x1 m.

Przed wykonaniem skarpy nalezy usung¢ tymczasowe ptyty betonowe, rozebrac istniejgce
umocnienie skarpy na dtugosci 30,0 m do podbudowy i wyréwnac brakujgce warstwy
podbudowy, nastepnie utozy¢é warstwy wzmocnienia skarpy zgodnie z rys. nr 172-30-300-014-01.

Prace nalezy wykona¢ w suchym kanale w trakcie przestoju ZTUO.

Vill.Wykonanie robét zwigzanych z materacami gabionowymi

* Ogolne warunki wykonania robo6t

Wykonawca robét powinien dysponowaé wykwalifikowang kadrg, wyposazeniem produkcyjno-
budowlanym oraz zapleczem laboratoryjnym. Prawidiowos¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow procesu technologicznego powinna by¢ potwierdzona w czasie odbioru roboét.

Za jakos$¢ robot w zakresie stosowania materiatdw i przestrzegania wtasciwych technologii
odpowiedzialny jest bezposredni Wykonawca.

» Wykonywanie materacy, walcéw siatkowo-kamiennych i gabionéw
o Ogolne zasady wykonywania robét

Prace nalezy rozpoczag¢ od demontazu gabionéw na zdeformowanej skarpie a nastenie
starannego przygotowania podfoza. Powierzchnie dna i skarp nalezy uformowac¢, a nastepnie
usungc¢ ostre elementy takie jak kamienie, korzenie itp. Na doktadnie wyréwnanej powierzchni
nalezy roztozy¢ witdknine z zaktadami 10 cm. W przypadku rozdarcia dodatkowo nalezy przytozyé
late, siegajaca co najmniej 20 cm po za granice uszkodzenia. Na geowtdkninie nalezy utozy¢
warstwe 15cm podsypki zwirowej. Na podsypce zwirowej roztozy¢ materace gabionowe. Kosze
siatkowe dostarczane sg na budowe jako ptaskie elementy, ztozone na czas transportu. Nalezy je

13
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roztozy¢ i zszy¢. Zszywania dokonuje sie wzdtuz krawedzi wzmocnionych drutem jednym z trzech
mozliwych sposobow:

- przez ciggte owijanie drutu wigzacego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki nawiniety
podwaijnie,
— nawiniecie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu,
- przez zatozenie spinek — zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy.
Kamienie w gabionach nalezy uktadac¢ recznie

W poblizu oczek siatki nalezy uktadac¢ kamieh grubszy, w srodku materaca moze by¢ wbudowany
drobniejszy. Kamien nalezy podawac¢ do utozonych w miejscu wbudowania materacy pochylniami
drewnianymi, bez zrzucania z duzej wysokosci.

o Zalecenia dotyczgce wykonania robét

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac tylko materiaty posiadajgce aprobate techniczng,
deklaracje zgodnosci lub $Swiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiatow
konieczna jest zgoda projektanta, kiéry moze w celu dopuszczenia materiatu zazgdaé
dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiatbw bedg wykonywane na koszt Wykonawcy
proponujgcego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

» Sprzet wykorzystywany do konstrukcji gabionowych
Sprzet uzywany do konstrukcji gabionowych to maszyny wykorzystywane do rob6t ziemnych.
W szczegdInosci nalezy wymienic:

- koparki przedsigbierne, podsiebierne

- tadowarki matogabarytowe,

— $rodki transportu wewnetrznego,

- spycharki,

- weciggarki mechaniczne,

- zuraw
Caty wykorzystywany sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zaleca sie jednak sprzet
wywotujacy jak najmniejsze drgania.

14



A °

W Polteron

Firma InZynieryjna

Opis techniczny

»Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z

Projekt: . . 3
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca

. Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z . | Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0.
Wykonawca: 0.0. 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22 Inwestor: 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22
Faza Projektu: z Nr zl_ecienia ) Nr zlecenia Wykonawcy: Nr dokumentu: Data:
amawiajacego:
PW - 172-P-23 172-30-300 06.2023

» Transport gruntow

Kamieh i kruszywo dostarczone bedg samochodami natomiast na budowie przemieszczane
tadowarkami matogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materiatu po powierzchni
terenu. Nalezy ograniczy¢ do minimum operacje zwigzane z przemieszczaniem, tadowaniem i
roztadowywaniem kamienia. Najlepiej, gdy materiat bedzie dostarczany bezposrednio na miejsce
wbudowania.

» Transport koszy, materacy i walcow

Kosze, materace i walce nalezy transportowa¢ matymi $rodkami transportowymi (

okoto 5 t), lub recznie jezeli masa elementéw jest wystarczajgco niska, aby kilkoro pracownikéw
mogto w sposéb bezpieczny dla ich zdrowia i zycia przenies¢ go lub przewiez¢ korzystajgc z
taczek, lub innych srodkéw do transportu przy robotach recznych. Odlegtosé¢ transportu powinna
by¢ dostosowana do srodkéw transportowych.

Kosze nalezy transportowac nie roztozone do miejsca wypetnienia. Jezeli miejsce ich wypetnienia
lezy w miejscu ich posadowienia w trakcie ich roztadunku nalezy je dokfadnie utozy¢, tak by
stanowity konstrukcje zaprojektowana.

Jezeli na miejsce wbudowania bedg dostarczane kosze juz wypetnione, nalezy je dostarczy¢ do
miejsca wypetnienia i zurawiem przenies¢ w miejsce posadowienia.

» Doktadnos¢ wykonania
Odchylenie gtéwnych wymiaréw od projektowych nie powinny by¢ wieksze niz £ 3 cm w planie.

Ro6znica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi -
3 cm.

» Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu prawidtowego przygotowania podtoza dla
konstrukcji siatkowo-kamiennych, wiasciwym utozeniu poszczegdlnych konstrukcji, prawidtowym
wypetnianiu ich materiatem kamiennym i odpowiednim zszyciu konstrukcji .

» Odbiér robot
15
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Na podstawie wynikow badanh nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét kohcowych. Jezel
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Sposo6b rozwigzan bazuje na projekcie archiwalnym nr 086-3201.
IX.Opis rozwigzan projektowych dla odtworzenia ogrodzenia

Po wykonaniu prac odtworzeniowych skarpy kanatu zrzutu P.3 nalezy odtworzy¢ odcinek
zdemontowanego ogrodzenia w wykonaniu systemowym z siatki stalowej i stupkéw stalowych w
standardzie istniejacego ogrodzenia.

X.Wptyw prowadzonych prac na istniejagce obiekty znajdujace sie w zasiegu obszaru awarii

Zabezpieczenie terenu, przygotowanie utwardzonych drog dojazdowych i przygotowanie

platformy roboczej dla sprzetu do wykonania prac moze wywota¢ drgania.
Réwniez przy rozbiérce starej pompowni wystapig drgania.
Przy wbijaniu grodzic dla nowej pompowni PDb wystgpig drgania.

Przemieszczanie ciezkiego sprzetu oraz przemieszczanie gruntu moze powodowac drgania
oraz dodatkowe parcie gruntu.

Przy wyzej wymienionych pracach potrzebne jest zabezpieczenie istniejacych sprawnych
obiektow oraz ciggty monitoring geodezyjny w miare mozliwosci korzystanie ze sprzetu
wywotujacego mniej drgan.

Rowniez obnizenie zwierciadta wody gruntowej przy wykonywaniu nowych pompowni moze
mie¢ wptyw np. na potozenie istniejgcych obiektow i nalezy monitorowac stan sprawnych
obiektéw.
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Przy wykonywaniu nowych pompowni nalezy wzig¢ pod uwage sasiedztwo kanatu P3 i w

zwigzku z tym ilo$¢ miejsca moze by¢ ograniczona bliskoscig kanatu.

Przy pracach zwigzanych z naprawg skarpy kanatu P3 kanat powinien zostac¢ wytgczony i
osuszony. Prace nalezy wykonaé¢ w czasie przestoju ZTUO.

Xl.Pozostate wytyczne wykonania roboét

- Przed wykonaniem prac palowych i ziemnych nalezy wykona¢ sprawdzajgce badania
geotechniczne w miejscu nowych lokalizacji pompowni oraz pomiary geodezyjne istniejgcych

obiektéw w rejonie awarii. Minitoring geodezyjny istniejgcych obiektéw nalezy prowadzi¢ w trakcie
prac palowych i ziemnych.

- Do prac fundamentowych mozna przystgpi¢ po wykonaniu zabezpieczenia i odwodnienia wykopu.

- Beton stosowany do zbiornika i ptyty fundamentowej powinien by¢ wykonany o zawartosci cementu
CEM | 32,5R lub CEM III A 32,5: 300-330kg/m3 oraz wspotczynniku w/c nie wiekszym od 0,5.

- Wymagany stopien zageszczenia gruntu zalegajgcego bezposrednio pod ptytg fundamentowag
winien wynosi¢ 1s>0,98. Pod ptytg fundamentowg nalezy wykona¢ wymiane gruntu za pomoca
podbudowy piaskowo-zwirowej gr.min 20cm zageszczonej do 1s>0,98.

- Pod fundamentami utozy¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10 o gr.10cm.

- Po wykonaniu prac budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

pompowni, kanatu P.3 oraz istniejgcych studni w rejonie awarii pompowni PDb

UWAGA:

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujacymi przy tego
typu robotach pod nadzorem osoby uprawnione;.
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XIl. Opis rozwigzan dotyczacych zasypania rozebranych zbiornikow PDb i PDt

Miejsca w gruncie po czesciowo rozebranej studni pompowni PDb, rozebranej pompowni

PDt oraz zdemontowanych rurociggdéw kanalizacji nalezy zasypac.

Pozostatg cze$¢ po zdemontowanych pompowniach PDb oraz PDt zasypa¢ zasypem piaskowo -
zwirowym o uziarnieniu 5-50 mm. Roboty wykonywa¢ za pomocg dzwigu i recznie. Nie uzywaé
sprzetu powodujgcego wibracje, nalezy zastosowac¢ dzwig umozliwiajgcy postawienie go poza strefg
awarii. Zasypywac warstwami 30 do 50 cm. Ubija¢ bez urzgdzen pneumatycznych np. tyzkg koparki.
Przy gtebokim wykopie nie nalezy wchodzi¢ do wnetrza pompowni. Przy zasypywanu ostatnich 3, 4
warstw po okoto 30cm proponowane metody ubijania to tyzka koparki, walcowanie lub ubijaki reczne.
Ostatnig warstwe okoto 20cm zasypac gruntem rodzimym.

Przestrzen po demontazu rur i urzgdzen uzupetni¢ gruntem rodzimym stosujgc metody ubijania bez
wibracji np. ubijanie reczne, walcowanie.

XIILWARUNKI BHP

Nalezy wzig¢ pod uwage bezpieczenstwo pracy przy gtebokich wykopach.

Zaleca sie sprawdzenie ilosci tlenu przy pracach na gtebokosci 7m ponizej poziomu gruntu.

1.
2.

@

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

Dz. Ust. Nr 47/03 poz. 401 — ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano montazowych i rozbiérkowych”.

Dz. Ust. Nr 243/10 poz. 1623 — Prawo budowlane.

Dz. Ust. Nr 120/03 poz. 1126 —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. ,W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”.

Wszystkie zastosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

1.1.  Kolejnos¢ wykonania roboét

. zagospodarowanie placu budowy

. roboty ziemne

. roboty budowlano-montazowe

. roboty wykonczeniowe

. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

O Qo

O O

(¢)
~— ~— ~— ~— ~—

1.2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikbédw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

2.Srodki techniczne - organizacyjnie zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

2.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
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f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wtasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczyc¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna byé
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezardéw nie powinny mie¢ spadkdéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢é oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

20



A°

JW Polteron

Firma InZynieryjna

Opis techniczny

»Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z

Projekt: . . 3
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca

. Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z . | Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0.
Wykonawca: 0.0. 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22 Inwestor: 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22
Faza Projektu: z Nr zl_ecienia ) Nr zlecenia Wykonawcy: Nr dokumentu: Data:
amawiajacego:
PW - 172-P-23 172-30-300 06.2023

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikbéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposoOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czeSci
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekirycznych powinny byc¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

a. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),
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- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania
tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy woko6t wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno
— inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
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- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0
m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokos$ci wiekszej od
2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

b. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania
rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
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zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony o0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i moga by¢ wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikbw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach belek, stupéw, ram lub kratownic oraz
na nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié
co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi nalezy stosowaé wytgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.
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W czasie montazu, w szczegélnosci stupow i belek, nalezy stosowaé podktadki pod
liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotow, materiatédw lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncoéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznosc¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane
do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosSci
za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny,
krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
WYSoKOSCi.
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c. Roboty wykohczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem Ilub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

d. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno
— ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

e. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdélnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogblnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
— lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
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f. Srodki techniczno — organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robdt budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw;

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przypracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzenh na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dob6r

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasdciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatdéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
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c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,
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- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba Kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikbw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pézn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)
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- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcédw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p
0z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzenh
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401).

3. Wytyczne wykonawcze.

3.1.  Wykopy.

Wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg by¢ odwodnione w
sposéb zabezpieczajgcy przed wymywaniem gruntu i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

Dno wykopu nalezy odstania¢ bezposrednio przed potozeniem betonu podktadowego
i wykonywaniem w danym obszarze stopy fundamentowe;j

Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna byé wykonana recznie,
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Przed przystgpieniem do dalszych robét wykopy muszg by¢ odebrane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

W przypadku przekopania, natrafienia na grunty stabsze niz to przewidziano
w projekcie lub badaniach geotechnicznych, miejsca te nalezy uzupetni¢ chudym betonem,
piaskiem stabilizowanym cementem lub tez poprawi¢ w inny sposéb akceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.2. Zasypywanie fundamentéw, nasypy.

Materiat uzyty do nasypdéw musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, lisci i innych czesci
organicznych, duzych kamieni, gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Podstawowym materiatem uzywanym do tego rodzaju prac
powinna by¢ pospétka lub piasek kopalniany.

W przypadku uzycia do wykonywania nasypéw gruntéw spoistych muszg one
spetnia¢ jednoczesnie nastepujace warunki:

- granica ptynnosci WL < 45%

- granica plastycznosci WP<18%

- maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3

- ogélnie rzecz biorgc wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach wg normalnej
metody Proctor’a musi wynosi¢ conajmniej Js = 0,95

Nasypy bedg zageszczone w warstwach nie przekraczajgcych 20 cm, z kazdych
50m3 gruntu uzytego do nasypu beda pobrane 3 préby dla wykonania testu Proctor’a

Zasypywanie fundamentéw nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych
elementéw konstrukciji i izolacji

Przy zasypywaniu rur nalezy zwréci¢ szczegllng uwage, aby materiat ziemny nie
zawierat zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.

4. Roboty betonowe i zbrojeniowe.
Zalecenia ogolne wykonywania robét.
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Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o0 szczegétowy program i
dokumentacje technologiczng, obejmujaca:

- wybor skfadnikéw betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowe;j

- sposOb transportu mieszanki betonowej

- kolejnosc¢ i sposéb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

- sposOb pielegnaciji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowosc
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-
06250 i PN-65/B-06251

Deskowanie

Wybor rodzaju szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak muszg one spetnia¢ warunki
wynikajgce z projektu. Technologia deskowania musi by¢ tak dobrana, aby
zminimalizowaé naktad pracy przy pozniejszych robotach wykonczeniowych i odpowiadac
tolerancjom wg PN

Deskowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnos¢, niezmiennosc i
bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw konstrukciji monolitycznych.
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Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem sposobu zageszczenia
masy.

Deskowania, w ktérych bedzie utozona mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowe;j.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich przejs¢ i kanatdw instalacyjnych wg
rysunkéw szalunkowych zawartych w PW, Detali Dokumentacji Projektowej zawartych w
PW i podanych standardéw rozwigzan. Zaktada sie wiercenie otworéw do s$rednicy ¢
150mm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich otworow, zagtebien,
kanatow, itp. potrzebnych do wykonywania innych robo6t branzowych. Wykonawca
powinien rowniez zakotwi¢ w trakcie betonowania wszelkie niezbedne marki, szyny, itp. po
dostarczeniu ich przez wykonawcow pozostatych prac i zgodnie z projektem. Wykonac¢
ww. wg rysunkow szalunkowych zawartych w PW, Detali Dokumentacji Projektowej
zawartych w PW, lub zatgczonych do specyfikacji szczegétowych i podanych standardéw
rozwigzan.

Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejscia osadzi¢ wg rysunkow szalunkowych
zawartych w PW.

W przypadku koniecznosci wykonania przerw roboczych, uszczelnien, dylataciji,
przytgczen do elementow zelbetowych zaleca sie stosowac rozwigzania systemowe.

W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczeciem
kolejnego etapu nalezy szalunek oczyscic i wyregulowac.

Srodki antyadhezyjne nalezy nanosi¢ na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche
powierzchnie deskowan — bezposrednio przed uktadaniem zbrojenia. Srodki utatwiajgce
rozformowanie nie powinny zostawia¢ zadnych sladéw na powierzchni betonu.

taczna powierzchnia ewentualnych brakéw po rozszalowaniu nie powinna by¢
wieksza niz 5 % catkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie
powinny obejmowac wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.

Zbrojenie konstrukciji.

- Klasa stali: typ A-1lIN

- Grubos¢ otuliny zbrojenia wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW.
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- Potgczenia pretéw zbrojeniowych wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW.

- Tolerancje wykonania wg Polskiej Normy

- Wskaznik zbrojenia zgodnie z rysunkami wykonawczymi zbrojenia

- Zbrojenie mozna uktadac¢ po odbiorze deskowania.

Zbrojenie musi by¢ utozone na przekiadkach dystansowych zapewniajgcych
odpowiednie otulenie stali.

Zbrojenie musi by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od
uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Sposéb tgczenia pretdw wg PN, rysunkdéw zbrojeniowych zawartych w PW, Detali
Dokumentacji Projektowej zawartych w PW.

Transport mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami)

- ilos¢ betonowozéw nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze + 15°C

- 70 min. — przy temperaturze + 25°C

- 30 min. — przy temperaturze + 30°C

Betonowanie.

Klasa betonu: wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW.

Producenta i dostawce mieszanki betonowej zatwierdza Menadzer Projektu.

Dostawa betonu na miejsce budowy nie moze negatywnie wptywaé na jakikolwiek
parametr mieszanki betonowe;.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia od Menadzera Projektu
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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Uktadanie mieszanki betonowej obejmuje rowniez odpowiednig pielegnacje betonu
(zgodnie z technologig) az do uzyskania przez niego zgdanej wytrzymatosci.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od
powierzchni na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac¢ na pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

Betonowanie nie moze przebiegac przy temperaturze otoczenia nizszej niz +5stC i
podczas intensywnych, ciggtych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien
opracowac i przedtozy¢é Menadzerowi Projekiu do zaakceptowania plan czynnosci przy
betonowaniu umozliwiajgcy poprawne wigzanie betonu.

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umozliwiajgce uzytkowanie
Swiezo zabetonowanej konstrukcji do celéw komunikacyjnych.

Wszelkie ubytki nalezy uzupetnia¢ materiatami posiadajgcymi atest przydatnosci do
tego celu oraz zaakceptowanymi przez Projektanta. Nalezy stosowac rozwigzania
systemowe napraw betonu (np. systemy firmy Addiment lub réwnowazny).

Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawedziach nalezy starannie
usungg.

Zageszczenie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscig
min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w
czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowac w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora

Przerwy w betonowaniu.
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w
dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego,

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C , to
czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pézniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak
wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie

sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Rozszalowanie.

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, lecz nie
moga byc¢ krotsze niz:

- Boczne szalunki belek Scian i stupéw - 2 dni.

- Drugorzedne ptyty stropow (steple pozostajg) - 4 dni.
- Gtowne ptyty stropow (steple pozostajg) - 9 dni.

- Belki, podciagi (steple pozostajq) - 9 dni.

- Usuniecie stepli - 21 dni.

Terminy moga ulec skréceniu gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze
dojrzewanie betonu. Usuwanie deskowan musi sie¢ odbywaé¢ pod Scistym nadzorem
technicznym.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z PN-63/B-06251 )

4.1. Zasady kontroli i odbioru robét.

Kontrola jakosci wykonania robét zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz wymogami podanymi w Polskich Normach.

Roboty betonowe podlegajg odbiorowi.

Deskowanie podlega odbiorowi.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem.

Kontroli podlegaja:

- Zgodnos$¢ rzednych z projektem
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- Prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostéw, barierek
- Prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia
- Czystos¢ deskowan oraz obecnosé wktadek systemowych

- Parametry wbudowanego betonu,

przechowywania, archiwizowanie wynikow badan
- Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy

roboczej

sposéb pobierania prébek, sposdb ich

- Prawidtowos$¢ wykonania wszelkich robét zanikajgcych takich jak przerw roboczych
i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.
- Prawidlowos$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty,
sgczki, kotwy, rury, listwy itp. Zgodnie z rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW.
- Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac
- Sposob zatarcia powierzchni wylewanych betondéw — zgodnie z przyjeta technologia
- Sposbb pielegnacji betonu
- Sposodb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatéw
- Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

- Rodzaju stali,

- Srednicy pretéow,

- Grubosé¢ otulin,

- Rodzaj i ilo$¢ podktadek dystansowych,
- Potozenie i jako$¢ ztaczy,

- Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

- Rodzaju wbudowanego materiatu
- Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta
- Grubosci i ilosci warstw

- Wielkos$¢ zaktaddéw, wywinie¢, sposobu potgczen
- Starannosci uszczelnienia przej$¢ instalaciji
Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych

normach.

4.2. Rownos¢ powierzchni betonu i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukciji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
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- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

- Pekniecia sg niedopuszczalne.

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie jest wieksza niz 0,5%
powierzchni.

4.3. System kontroli materialdw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji system kontroli materiatow
przywozonych do wbudowania na miejscu budowy. Kontrola materiatéw musi by¢ poparta
odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodno$ci, atesty, itp. wymaganymi
przez Prawo Budowlane.

4.4. Materialy i wyroby.

Materiaty zastosowane muszg miec certyfikat zgodnosci i by¢é oznaczone znakami
CE, lub mie¢ deklaracje zgodnosci.

Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastepcze wedlug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu
zatwierdzonej przez Menadzer Projektu i Projektanta.

Dopuszczone sg do wbudowania wytgcznie materiaty, ktérych wprowadzenie na
rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych.

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z
wytworni betonu lub wtasnego wezta betoniarskiego.

Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,55

nasigkliwos¢ do 5%

Stali musi by¢ wyposazona w atest hutniczy, przywieszki zawierajgce znak wytwércy,
$rednice minimalng, znak stali, numer wytopu i znak obrobki cieplnej. Dostarczane na
budowe prefabrykaty zbrojarskie muszg posiadac certyfikat zgodnosci.
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Kazdg partie dostarczonego zbrojenia nalezy oceni¢ przez ogledziny i odnotowac
wyniki(brak zanieczyszczen na powierzchni, brak peknie¢, dobry stan wigzan i potgczenh
spawanych i innych.

5. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary
minimalne. Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko
wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inaczej.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone
w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z
osiami Scian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

5.1. Tolerancje dla fundamentow.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢
wieksze niz: £5 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz: £15 mm.

5.2. Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno
by¢ wieksze niz:x0,02xli.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym
i dolnym oraz odchylenie pfaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wieksze
niz:+0,02xli.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz: £5
mm.

42



A°

JW Polteron

Firma InZynieryjna

Opis techniczny

»Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z

Projekt: . . 3
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca

. Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z . | Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0.
Wykonawca: 0.0. 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22 Inwestor: 70-608 Szczecin ul. Logistyczna 22
. ) Nr zlecenia . . ) .
Faza Projektu: Zamawiajacego: Nr zlecenia Wykonawcy: Nr dokumentu: Data:
PW - 172-P-23 172-30-300 06.2023

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno byc¢
wigksze niz: £5 mm.

5.3. Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 10 mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz: 2 mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 4 mm.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/200 <=10 mm.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz: 2 mm.

5.4. Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wieksze
niz: +-5 mm.
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Oswiadczam o kompletnosci petnobranzowej dokumentacji projektowej oraz o$wiadczam,

ze dokumentacja zostata wykonana w sposob zgodny z wymogami ustawy Prawo

Budowlane, przepisami prawa oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz, ze

zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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