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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 WSTEP
1.1.1. PRZEDMIOT WARUNKOW TECHNICZNYCH

Przedmiotem niniejszego opracowania sg Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot objetych
przedmiotem zaméwienia w ramach postepowania pn. “Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku waloryzacji zuzla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp, w ramach wzrostu
udzialu energii odnawialnej w pracy Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o.0.”.
Dokument przedstawia wymagane standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacjg fotowoltaiczng o mocy przedziale 300 kWp - 303,6 kWp, zlokalizowang na
terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow Sp. z o.0.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okre$lone przez Zamawiajacego w
programie funkcjonalno-uzytkowym PFU wraz z zalacznikami w tym w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (WT) oraz pozostalej dokumentacji przetargowej maja
na celu zdefiniowanie wlasciwosci obiektow. Tego typu wilasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajgcy
od Wykonawcy podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac nie gorszy
niz to okreslono w programie funkcjonalno-uzytkowym PFU wraz z zalacznikami w tym w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (WT) oraz pozostalej dokumentacji
przetargowej instalacji fotowoltaicznej, pod sankcja uznania kazdej czesci robot nie spetniajgcych
tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi umowag konsekwencjami. Nie podlega sankcji
odstepstwo od specyfikacji technicznej, programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zalgcznikami i
dokumentacji przetargowej, dla ktorego Wykonawca wczes$niej uzyskal aprobate Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca ma mozliwos$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czgsci
robot, a w szczegdlnosci wszgdzie 1 zawsze tam, gdzie stuzy¢ to begdzie osiggnigciu gwarantowanych
przez Wykonawce parametrow techniczno - technologicznych. Wykonawca nie moze powotywaé si¢
na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania si¢ z
jakiegokolwiek obowiazku przypisanego umowa.

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH

Warunki techniczne sg stosowane jako dokument uzupetniajacy do PFU okreslajacy sposob realizacji
robot dla wyzej wymienionego przedmiotu zamodwienia.

1.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmujag wymagania ogélne wspolne dla robodt
zwigzanych z realizacja zadania: “ Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
waloryzacji Zuzla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp, w ramach wzrostu udzialu energii
odnawialnej w pracy Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z 0.0.”

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej, przylaczenie jej do istniejacej
infrastruktury energetycznej i uruchomienie do biezgcej eksploatacji. Cato$¢ inwestycji nalezy
zrealizowa¢ zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem przetargu, po
uzyskaniu uzgodnien i zatwierdzen, wymaganych pozwolen oraz dostosowaniu istniejacych instalacji
do prawidlowego wspoéldziatania z wykonang instalacjg fotowoltaiczng z uwzglednieniem
niezbednych prac towarzyszacych. Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej
i zatwierdzonej dokumentacji projektowej w tym technicznej i wykonawczej bedacej przedmiotem
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przetargu, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i warunkow przylaczeniowych wydanych
przez operatora sieciowego dla przedmiotowej inwestycji.

Zakres robdt obejmuje wykonanie:

. projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego,

. instalacji systemowej konstrukcji nosnej dla paneli fotowoltaicznych,

. montazu ogniw (paneli) fotowoltaicznych PV,

. montaz inwerterow,

. montaz rozdzielnic AC i DC,

. montaz tras kablowych, w tym kabli od modutéw,

. montaz uktadu automatyki i opomiarowania,

. instalacji zasilania paneli fotowoltaicznych PV,

9. srodkow dodatkowej ochrony od porazen, ppoz., przepieciowe;,

10. sterowania i monitoringu instalacji fotowoltaicznej PV,

11. linii kablowych 0,4kV w kanatach kablowych taczacej instalacje PV z polem nr 9 w rozdzielni
BFA zakladu,

12. instalacji nadzoru i komunikacji do obstugi instalacji przez operatora sieciowego i zamawiajacego,
13. wykonanie préb pracy instalacji,

14. wykonanie sprawdzenia poprawnos$ci prawidtowego dzialania aparatury,

15. uruchomienie uktadu i jego regulacja.

0N DN bW~

Zakres innych prac i obowigzkoéw obejmuje:

1. przeprowadzenie szkolen z obstugi dla uzytkownikow,

2. przygotowanie instrukcji pracy systemu,

3. przeprowadzenie i wypehienie protokotdw prob (m.in. badanie przeciwporazeniowe),

4. uzupehienie wymaganych papierow i dokumentéw do zdania instalacji,

5. przygotowanie wymagan zwigzanych z przegladami ze strony Zamawiajacego i ewentualne
przeglady gwarancyjne.

1.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

WT lub warunki techniczne Warunki Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych
Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych

oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

Przedstawiciel Zamawiajacego oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji
klauzuli umowy oraz kazda osobe przez niego upowazniong
Materialy wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do

wykonania robot zgodnie z wymaganiami technicznymi i
projektem instalacji fotowoltaicznej, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego

Odbior czesciowy odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci z umowsg
wykonanych elementow robot w celu okreslenia ich
zakresu, jakosci i ilosci

Odbior koncowy odbior przeprowadzony po pomy$lnym zakonczeniu robot i
usuni¢ciu usterek
Odpowiednia zgodnos¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony
- Z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych

Polecenie Przedstawiciela wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemne;,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy
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Roboty oznaczaja roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z
nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub treSciowego

Roboty stale oznaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z
umowsg
Roboty tymczasowe oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza

sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia
robét oraz usunigcia wszelkich wad

Roboty towarzyszace prace niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych nie
zaliczane do robot tymczasowych, w tym inwentaryzacja
powykonawcza

Rysunki cze$¢ dokumentacji technicznej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot

Plac budowy oznacza plac budowy w rozumieniu umowy

Projekt budowlany dokumenty bedace podstawa do uzyskania pozwolenia na
budowg zgodnie z prawem budowlanym i pokrewnymi
rozporzadzeniami.

Projekt techniczny dokumenty bedace podstawg do rozpoczecia wykonania

rob6t budowlanych zgodnie z prawem budowlanym i
pokrewnymi rozporzadzeniami.

Projekt wykonawczy dokumenty zawierajgce m.in. szczegdtowe rysunki
techniczne, plany konstrukcyjne, instalacyjne, a takze
specyfikacje materiatow i technologii, ktore majg by¢ uzyte
do realizacji przedsigwzigcia, obliczenia konstrukcyjne w
tym statyczne i wytrzymatoSciowe, zapewniajace
bezpieczenstwo konstrukcji, szczegétowe schematy
instalacji elektrycznych, informatycznych, automatyki i
telemechaniki, zalecenia dotyczace bezpieczenstwa.

Projekt powykonawczy dokumenty odzwierciedlajgce rzeczywisty stan wykonane;j
budowy, uwzgledniajace wszystkie zmiany wprowadzone w
trakcie realizacji projektu, zardbwno te planowane, jak i
wynikajace z nieprzewidzianych okolicznos$ci lub bledow,
begdace podstawa do odbioru robdt budowlanych zgodnie z
prawem budowlanym i pokrewnymi rozporzgdzeniami.

Ekspertyza techniczna dla budynku | Ekspertyza techniczna dotyczaca umozliwienia realizacji
hali instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji dachu budynku.

1.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT PROJEKTOWYCH
I BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z programem
funkcjonalno-uzytkowym wraz z zalacznikami oraz pozostala dokumentacja przetargowa
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Przedmiot zamowienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujagcym stanem
prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci.

Przedmiot zamowienia powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisOw w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania. Wybudowane instalacje oraz towarzyszace obiekty
powinny mie¢ trwalg i niezawodng konstrukcje. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamdwienia
materialy muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ niezbe¢dne certyfikaty.
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Zastosowana technologia, jak 1 jej poszczegélne elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce
cksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w
swietle obowiazujacych przepisOw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji
wlasnym staraniem i na swdj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegolnosci:

1) stosowanie wylacznie materiatow odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robot branzowych wykonywanych na obiekcie,
2) zapewnienie dostaw materiatdow i urzadzen,

3) wykonanie wszystkich robot budowlano-montazowych wymaganych normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru zawartymi w niniejszym przedmiocie oraz stosownymi przepisami:
pomiardéw, badan, prob oraz rozruchdw,

4) udziat we wszelkich odbiorach instalacji,

5) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowadzania
robot budowlanych wlascicielom dzialek, na ktorych prowadzone sg te roboty,

6) naprawa lub pokrycie kosztow napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog, chodnikow,
ogrodzen i innych urzadzen oraz sieci technicznych,

7) zapewnienie wymaganych nadzoréow wilascicielskich oraz specjalistycznych, lub innych
wymaganych stosownymi przepisami,

8) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caly okres jej trwania jesli jest wymagana.

Wymagania dotyczace realizacji dokumentacji projektowej.

Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbgdne
do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia. Wykonawca w ramach zadania opracuje
dokumentacje projektowa zgodng z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca w razie potrzeby zapewni nadzoér autorski przez caly okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzadzonej dokumentacji. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne
wymagaja, aby niektére dokumenty byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagaja
uzgodnienia przez wlasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbgdne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania obicktu do eksploatacji. Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajgcego
jest warunkiem koniecznym realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z kontraktu.

Wykonawca opracuje projekt instalacji fotowoltaicznej o parametrach zgodnych z programem
funkcjonalno-uzytkowym wraz z zalgcznikami, specyfikacjg techniczng i pozostalymi dokumentami
przetargowymi.

Do Wykonawcy nalezy w imieniu Zleceniodawcy na podstawie udzielonego pelnomocnictwa
przygotowanie i ztozenie zgloszen z wymagajacg uzgodnienia dokumentacjg oraz przeprowadzenie
wszelkich odbiorow technicznych zwigzanych z przylaczeniem instalacji fotowoltaicznej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca do sieci elektroenergetycznej operatora regionalnego wskazanego przez
zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii
rownowaznych pod warunkiem, Ze nie pogorsza one funkcjonalnosci realizowanej inwestycji.

Prace przedprojektowe powinny obejmowac czynno$ci niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia oraz umozliwiajagce uzyskanie pozwolenia na budowg Iub zgloszenia
rozpoczecia robot budowlanych, poprzez m.in.:

— sprawdzenie zalozen techniczno-technologicznych,
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— uzyskanie warunkéw technicznych lub uzgodnien od gestorow istniejacego uzbrojenia
infrastrukturalnego w przypadku gdy wystapi taka konieczno$¢,

— przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiajacym warunkoéw wyjsciowych do projektowania, ktore
beda podstawa dalszych prac projektowych obejmujace m.in. rozwigzania projektowe wraz z
dokumentami potwierdzajacymi jako$¢ i parametry techniczne przyje¢tych do uzycia urzadzen i
materialow;

— opracowanie dokumentacji projektowej w jezyku polskim i jej uzgodnienie z inspektorem
nadzoru oraz zaakceptowanie przez Zamawiajacego,

— uzyskanie w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
ostatecznych decyzji administracyjnych ( w tym decyzji pozwolenia na budowg) wynikajacych z
przepisow prawa oraz innych dokumentéw wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym: opinii, uzgodnien rzeczoznawcdoéw, uzgodnien i wymaganych zgloszen do panstwowej
strazy pozarnej, uzgodnien gestoréw sieci i jednostek administracji, materialow geodezyjnych (o
ile beda potrzebne) oraz dodatkowych analiz i opracowan pomocniczych w niezbednym zakresie.

Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiajacemu
Dokumentacja dostarczana Zamawiajacemu musi zawierac:

» Tytut dokumentu,

* Nazwe projektu

= Datg¢ powstania dokumentu,

» Nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu,

» Nazwe i adres Zamawiajgcego,

= Na poczatku dokumentu spis tre$ci dokumentu,

* Pod spisem tresci wykaz uzytych skrotow i oznaczen wraz z objasnieniami (jesli dotyczy),
» Naglowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu,
= Stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony.

Projekty powinny zawiera¢ plany zagospodarowania terenu, schematy, karty katalogowe
podstawowych urzadzen oraz wszystkie wymagane prawem oswiadczenia rysunki niezbedne do
prawidlowego wykonania instalacji elektrycznej instalacji fotowoltaicznej PV 1 wpigcie instalacji
modulow PV w istniejacg instalacje elektroenergetyczna.

Wymagania dotyczace realizacji robét budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, zgodnie

z wymaganiami Prawa budowlanego. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalacji

fotowoltaicznych. W ramach prac Wykonawca rowniez przylgczy i uruchomi przedmiotowe instalacje

zwigzane z funkcjonowaniem instalacji fotowoltaicznej. W zakres prac budowlanych wchodzi

wykonanie kompletnych instalacji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, po uzyskaniu

uzgodnien i zatwierdzen, wymaganych pozwolen oraz dostosowanie istniejgcych instalacji do

prawidlowego wspotdziatania z wykonang instalacja z uwzglednieniem niezbednych prac

towarzyszacych, w tym w szczegdlnosci:

— przejecie przez Wykonawce od Zamawiajacego placu budowy i przygotowanie miejsca pod
montaz instalacji fotowoltaicznej PV,

— ustalenie przebiegu trasy przewodow i kabli od miejsca montazu instalacji fotowoltaicznej do
wpigcia w istniejace instalacje elektryczne,

— montaz instalacji fotowoltaicznej,

— wykonanie potaczenia z instalacjg elektroenergetyczng obiektu,

— wykonanie odpowiednich zabezpieczen przeciwprzepigciowych i instalacji odgromowe;j, jesli jest
wymagana lub przystosowanie istniejgcej instalacji odgromowej do instalacji fotowoltaicznej PV,

— wykonanie przej$¢ w przegrodach wewngtrznych i zewnetrznych budynkow,

— wykonanie i zasypywanie wykopow pod linie kablowe 0,4kV wraz z kanalizacjg kablowa,

— zabezpieczenie miejsc przebic i przej$¢ przewodow oraz kabli elektrycznych przed wnikaniem
wody oraz w celu zachowania parametréw przegrod pozarowych,

— wykonanie pozostatych niezb¢dnych prac zwigzanych z uktadaniem przewodoéw oraz kabli wraz z
montazem urzadzen,
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— przeprowadzenie wymaganych prob i badan, dokonanie probnego rozruchu przed odbiorem robot,

— uzyskanie i1 przygotowanie niezbednych dokumentéw (protokotdow prob i badan, kart
gwarancyjnych, ksigzek serwisowych, instrukcji obstugi i uzytkowania w jezyku polskim)
zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania wybudowanych instalacji,

— opracowanie dla instalacji fotowoltaicznej PV operatu odbiorowego z wykonanej instalacji (w 1
egz.) zawierajacego: dokumentacje powykonawcza (jezeli zajdg istotne zmiany podczas
prowadzenia robét), komplet kart gwarancyjnych, badan, atestow, prob, inwentaryzacje
geodezyjna powykonawcza przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego (w 2 egz.),
opracowanie dla instalacji szczegoétowej instrukcji obstugi instalacji (zawierajgcej m.in. zalecenia
biezacej konserwacji),

— przeprowadzenie szkolenia uzytkownikow instalacji w zakresie eksploatacji i obstugi
wykonanych instalacji oraz sporzadzenie protokolu obejmujacego zakres szkolenia oraz
uzyskanie oswiadczen od uzytkownikoéw o dokonanym szkoleniu,

— wykonanie przegladow gwarancyjnych oraz bezplatnych ustug serwisowych w okresie
obowigzywania gwarancji,

— podlaczenie inwerteréw do sieci internetowej z wykorzystaniem komunikacji przewodowe;.

Serwis gwarancyjny
Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie okreslonym w umowie na
realizacj¢ przedmiotowego zadania.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Uwarunkowania formalno-prawne.

Przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca zadania

zobowigzany jest, w imieniu Zmawiajgcego, do zgloszenia przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do

sieci elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyjnego.

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbgdnych dokumentacji

powigzanych, w tym projektow branzowych, ekspertyz technicznych ( w tym konstrukcyjnych dla

budynku waloryzacji zuzla), operatow, itp. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami

bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami.

Kadra Wykonawcy powinna:

1) by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

2) posiadac¢ aktualne badania lekarskie,

3) posiada¢ uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z umowa,

dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami zarzadzajacego realizacjg kontraktu.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego

realizacjg kontraktu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi

normami i przepisami oraz przestrzeganie przepisow bhp i bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

— prowadzenie robot zgodnie z umowa,

— Scisle przestrzeganie harmonogramu robot,

— jakos¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét,

— zgodno$¢ wykonywanych robot z dokumentacja projektowsg, wymaganiami specyfikacji
technicznej i poleceniami inspektora nadzoru,

— ochrong robdt, materiatléw i urzadzen uzywanych do prac od daty ich rozpoczgcia do daty odbioru
koncowego.

Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych Wykonawca winien z
odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajagcym oraz Uzytkownikami nieruchomos$ci, na
terenie ktorych prowadzone beda prace. Na okres robot budowlanych nalezy przewidzie¢ i zapewnié
mozliwo$¢ dojazdu cigzkiego sprzetu na teren budowy. Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne,
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przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robdt w obrebie paséw drogowych, a takze zapewnié
niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej drogi.

1.1.6 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

Utrzymanie robot podczas budowy

1. Wykonawca powinien utrzymywacé roboty do czasu koncowego lub czgsciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym stanie,
to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego
moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.1.7 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel Zamawiajacego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow lub
elementow robdt bedg oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni
wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢, wlaczajac wszelkie uwarunkowania
sformutowane w umowie i dokumentacji projektowej, wymaganiach technicznych, a takze normy i
wytyczne panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli
wszystkich materiatow dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te
materialy 1 roboty, ktore nie spelniajag wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie technicznym
instalacji fotowoltaicznej i specyfikacji techniczne;.

Zgodno$¢ robot z projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej i specyfikacja techniczna.

1. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne ze standardami
zawartymi w specyfikacji technicznej i w projekcie technicznym instalacji fotowoltaiczne;j,

2. Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci
docelowych, ktdre sg nicuniknione ale mieszczace si¢ w dopuszczalnych granicach,

3. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow nie znajdowaty si¢ w
przewazajacej mierze w poblizu warto$ci $rednich,

4. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg techniczng lub
specyfikacja techniczng i wplyneto to na niezadowalajaca jako$¢ elementu robot, to takie materialy i
roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentéw umownych

1.Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zalagcznikami oraz dodatkowe dokumenty przetargowe
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

2.Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, i po
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Programem funkcjonalno-uzytkowym wraz z zatacznikami, pozostala dokumentacja przetargows
bedacg przedmiotem zlecenia oraz dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy.

3.Dane okreslone w dokumentach kontraktowych bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow zastosowanych urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgdg w pelni zgodne z dokumentami
kontraktowymi lub dokumentacjg projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ dzialania
projektowanego systemu zasilania, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.1.8 PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

Przekazanie placu budowy

1. Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

2. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robdt,
Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejacej infrastruktury na placu budowy.
Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Tablice informacyjne

1. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica
bedzie podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 198, p0z.2042).

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawcg w dobrym stanie, przez caly okres
realizacji robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

Zabezpieczenie placu budowy

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na placu budowy
Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: znaki, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly.

2. Wszystkie znaki, i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przed ich ustawieniem.

3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych
obcigza Wykonawce.

Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonczenia umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

3. Do dziennika budowy wpisuje si¢:
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a. dat¢ dostarczenia projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej lub jej czesci,

b. date¢ przekazania placu budowy Wykonawcy,

c. uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

d. daty rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

e. daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

f. zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych,

g. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych,

h. ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, dane
dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

1. daty czesciowych odbiorow,

J. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k. dane dotyczace pobierania probek,

1. zgtoszenie zakonczenia robot,

m. wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

n. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Decyzje Przedstawiciela
Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
a. pozwolenie na budowg,

b. protokoty przekazania terenu Wykonawcy,

c. protokoty odbioru robot,

d. protokoty z narad i ustalen,

e. korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Zagini¢cie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodoéw mowigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe
powiadomienie wlasciwych organow.

1.1.9 POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy (ustawy i zarzadzenia) wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania urzadzen lub metod. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa bedgca przedmiotem
przetargu, specyfikacjg techniczng, programem a takze z przepisami prawa, sztuka budowlang i
obowigzujacymi normami.

Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, a takze strat spowodowanych
przez btedy wykonawcze. Wykonawca musi udzieli¢ gwarancji na wykonane roboty zgodnie z
podpisang umowsa.
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Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatne;.

2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatne;j
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obshugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbgdnych
adaptacji i innych koniecznych robot w obrgbie placu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie
dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze
wspoOtprace i ulatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

5. Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem ewentualnych robot prowadzonych w
bezposrednim sgsiedztwie placu budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty.
Wykonawca okaze wspolprace i ulatwi przeprowadzenie wymienionych robot. W zwigzku z tym
ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sagsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie wspotpracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi
shuzbami specjalistycznymi.

7. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku.
Zobowigzany jest tez podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy. Bedzie tez
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci, wynikajgcych z prowadzonych prac, dla osob i dobr. Stosujac si¢ do
tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na S$rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru. Materialy
rozbiérkowe wywiezione zostang w miejsca do tego przeznaczone, badz w bezpieczny dla srodowiska
sposob utylizowane. Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich urzadzen i infrastruktury
znajdujacych si¢ na terenie budowy, takze pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie ich instalacji. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie ewentualnego
przetozenia instalacji i urzadzen na miejscu instalacji. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego oraz bedzie z
nimi wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
i urzadzen zastanych w miejscach w ktorych bedg realizowane instalacje.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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3.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca begdzie przestrzegac¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia
i zdrowia osob zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom
postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objgte umowa.

WYKONANIE ROBOT - ZALOZENIA OGOLNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z zakresem
szczegotowym robdt okreSlonych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
przetargu.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materiatow 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz dokumentacja
projektows.

Wykonawca zobowigzany jest spelni¢ nastepujace warunki przed przystgpieniem do robot:

— przedstawi¢ certyfikaty i karty katalogowe urzadzen 1 materiatow przeznaczonych do
wbudowania,

— zglosi¢ Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot w celu ustalenia ich
zakresu i czasu realizacji,

— uzgodni¢ czas, termin i sposob wylaczenia z ruchu istniejacych urzadzen instalacji 1 czg$ci
budynku w porozumieniu z Zamawiajgcym.

— przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy przedstawi¢ Inwestorowi projekt techniczny
na w/w zakres prac celem jego zatwierdzenia.

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogoélnych
budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci niezbedne;j
na dany dzien pracy i1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja oraz warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlanych.

Projektujac dokumentacj¢ oraz wykonujac docelowe roboty zwigzane z montazem instalacji
fotowoltaicznej 1 elektrycznej nalezy dazy¢ do tego aby jak w najmniejszym stopniu ingerowac¢ w
elementy wykonczenia istniejacych obiektow (oktadziny wewngtrzne, elewacje, powtoki malarskie,
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zabezpieczenia antykorozyjne, powloki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi si¢
konieczno$¢ przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania roboét instalacyjnych, to ich zakres
i ilo$¢ nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiajacego Nadzorem
Inwestorskim. Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstale w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczyé na podstawowym poziomie obrobek murarsko-
tynkarskich. Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc
zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju
wykonczenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementow budowlanych i konstrukcyjnych
obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wigkszym niz wymaga tego montaz
instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuni¢cia na wtasny koszt, nie dotyczy
to uszkodzenia pokry¢ dachowych eternitowych, za ktore w catosci odpowiada wlasciciel/uzytkownik
obiektu.

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego
terenu oraz jego otoczenia. Zakres czynno$ci obejmujacych uprzatniecie terenu robot obejmuje m.in.:
usunigcie niewykorzystanych materialow oraz resztek materiatdw wykorzystanych, usunigcie sprzgtu,
maszyn 1 urzgdzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego
dla pracownikow, usunigcie innych odpaddéw powstaltych w trakcie prowadzenia robdt oraz
uprzatnigcie otoczenia.

Przy wykonywaniu robot ogoélnobudowlanych zwigzanych z wykonawstwem robodt elektrycznych

nalezy stosowa¢ normy i przepisy branzy budowlanej oraz nastepujace wytyczne:

a. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ innymi
instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca konserwacj¢ i rozbudowe. Trasy powinny
by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych.

b. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajgc warunki lokalne i
technologiczne (uwaga: w konstrukcjach betonowych kotwy musza by¢ wklejane masami
zywicznymi w celu ochrony konstrukcji betonowych przed wnikaniem wody do zbrojenia)
(mocowanie $rub, wkretow i innych elementow do konstrukcji metalowych jest mozliwe po
uprzednim zabezpieczeniu wykonanych otworéw w metalu przed korozja) (na styku potaczen
roznych metali nalezy stosowac odpowiednie podktadki separujace).

c. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami.

d. Polgczenia migdzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk. Nie wolno stosowac
potaczen skrecanych.

e. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone
na naciagi i dodatkowe napr¢zenia.

f. Dlugos$¢ odizolowanej zyty przytaczanego przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przylgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodow nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

g. Podejécia do odbiornikéw nalezy wykonywaé w sposob estetyczny i bezpieczny. Przylaczenia
wykonywac nalezy w rurach izolacyjnych gigtkich.

h. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowalo wzajemne szkodliwe
oddzialywanie migdzy tg instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu

i. Przewody i kable uktada¢ z zachowaniem sily wciggania i promieni gigcia zgodnie ze specyfikacja
producenta kabli,

j. Kable i przewody prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn,
itp.

k. Przejs$cia przewodow i kabli przez $ciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej
przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy
pozarowe] (dodatkowo wszelkie wejscia kanalizacji kablowych do budynkéw powinny by¢
zabezpieczone przed przenikaniem gazoéw z terenéw przylegtych do wnetrza budynku),
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1. Jako ochrong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy uktadaé, co najmniej 25 cm nad kablem
oraz kanatem kablowym, foli¢ perforowang grubosci co najmniej 0,5 mm i szeroko$ci nie mniej niz
20 cm.

m. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktadaé
w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do
ich wnetrza wody i mutu. Kabel ulozony w ziemi, na catej dlugo$ci, powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

n. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich S$cianach dzialowych w sposob ostabiajac ich
konstrukcje.

0. zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

p. Kable i przewody powinny by¢ oznakowane w spojny i uniwersalny sposéb. Kable Wykonawca
winien oznakowac¢ na obydwu koncach za pomocg mocno przytwierdzonej, niescieralnej tabliczki z
materiatu nie ulegajacego korozji.

g- Po montazu instalacji PV dokona¢ jej przegladu kamerg termowizyjng w celu wykrycia tzw.
goracych punktow, ktére mogg stac si¢ przyczyng pozaru.

r. Roboty wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby
posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

s. Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajacymi legalizacje 1 homologacje.

t. Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet.

Montaz kabli i przewodow instalacji elektrycznych
Stosowa¢ okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogow instalacji PV. Do lgczenia

szeregowego modulow nalezy stosowac kable jednozytowe gigtkie w specjalnej izolacji do stosowania
w systemach fotowoltaicznych odporne na promienie UV oraz wysoka temperatur¢. Do przewodow
stosowa¢ systemowe akcesoria taczeniowe - dlawiki, ztacza, wtyki, itp. Przewody powinny by¢
uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Mozna stosowa¢ wylacznie opaski kablowe zatwierdzone do uzytku na zewnatrz (w szczegolnosci
odporne na promieniowanie UV). Odstgpy mocowania przewodow muszg by¢ przestrzegane zgodnie z
instrukcjami producenta lub ustaleniami z producentem przewodoéw. Jesli dane te nie sg dostepne,
przyjmuje si¢, ze odleglos¢ montazowa przewodow PV w poziomie powinna by¢ nie mniejsza niz
250mm, a w pionie nie mniejsza niz 400mm.

Przewody musza by¢ utozone luzno, nie mogg by¢ uktadane pod obcigzeniem mechanicznym, muszg
by¢ odciazone i w wystarczajacym stopniu uwolnione od naprgzen. Nalezy unika¢ kontaktu z ostrymi
krawedziami lub porysowaniem na szorstkim podtozu. Nie wolno uszkadzaé izolacji przewoddéw za
pomocg urzadzen mocujgcych. Trasy przewodow DC prowadzié, o ile to mozliwe, w metalowych
kanatach kablowych (eliminujac wszelkie ostre krawedzie). Przewody DC (+), (-) prowadzi¢
rownolegle w celu unikania tworzenia petli indukcyjnych. Kable fotowoltaiczne nie mogg by¢ w
sposob ciagly wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych - promieniowanie UV. Trasy
kablowe powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane ,,Niebezpieczenstwo — wysokie napigcic DC w
ciggu dnia obecne po wylgczeniu instalacji”. Wewnatrz pomieszczen przewody DC nalezy prowadzié
w obudowie ppoz. EI 120 jesli po zadziataniu PWP napiccie bgdzie na nich nadal obecne
(prowadzenie przewodow DC w sposob podobny do tych, ktére muszg pozostaé pod napigciem w
przypadku pozaru: kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury i wody, obudowanie kabli
ogniochronnym kanatem kablowym lub poprowadzenie ich trasami wydzielonymi pozarowo, np. w
szachtach kablowych, na zewnatrz budynkow, itp.).

Informacja o instalacji PV umieszczone przy Przeciwpozarowym Wylaczniku Pradu.
Nalezy uzupetnié ,,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” o sekcje dotyczacg instalacji PV.
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Zasady laczenia przewodow:

Nalezy uzywac¢ wlasciwych narzedzi do obrabiania i zaciskania przewodow DC zgodnych z
wymogami producenta ztaczy DC (dedykowane do zastosowanych ztagcz DC zaciskarki). Nie wolno
taczy¢ ztaczy DC réznych producentow. Odpowiedniki (meskie/zenskie) musza by¢ tego samego typu
i producenta. Nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci polgczen DC w instalacji PV. Zaleca si¢
stosowanie ztacz typu MC4. Nalezy unika¢ lokalizowania potaczen w miejscach bezposredniego
dziatania $wiatta stonecznego oraz trwatego przebywania wtyczek w wodzie. Wtyczki muszg by¢
zainstalowane zgodnie ze specyfikacjg producenta. Stosowac zlgcza MC4 zgodne z PN-EN 62852.

Przewody:

Najwlasciwsze jest zastosowanie jednozytowe kabli PV z oznaczeniem PV1-F, a nastgpnie H1Z2272-K
(PN-EN 50618). Posiada izolacje, ktora pozwala na ich stosowanie w urzgdzeniach i systemach klasy
II. Inne przewody uzywane jako linie gloéwne Iub stale nalezy chroni¢ przed warunkami
atmosferycznymi i promieniowaniem UV np. w zamknig¢tych kanatach kablowych (metalowych).
Przewod na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne oraz ostrzegawcze. Na
oznacznikach nalezy umies$ci¢ trwale napisy zawierajgce: opisy wejs¢ 1 wyjs¢ obwodow
elektrycznych, sekcji stringdw generatora fotowoltaicznego oraz opisy zastosowanych aparatow i
obwodow. Przy budowie linii kablowych dla potrzeb instalacji elektrycznych (DC oraz AC) stosowac
kable zgodne z dokumentacjg projektowa.

Kanaly i koryta kablowe (systemy prowadzenia przewodow):

Kanaty i koryta kablowe muszg by¢ zatwierdzone przez producenta do uzytku na zewnatrz. W
przypadku kanalow kablowych producent powinien zapewni¢ odpowiednig ochron¢ krawedzi. Nalezy
stosowa¢ metalowe kanaty kablowe i rury instalacyjne, odporne na korozj¢ w szczegodlnosci na dachu
budynku z uwagi na prowadzone prace przy ods$niezaniu. Gdy stosowane sa kanaly z tworzywa
sztucznego, muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne, a zwlaszcza na promieniowanie UV i
ozon. Kanaly kablowe DC i AC odpowiednio oznaczy¢ naklejkami informujacymi o
niebezpieczenstwie.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uwlozenia na nich korytek lub drabinek kablowych
powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementow konstrukceji budynku itp.) w sposob
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.
Wszystkie elementy systemu korytek muszg by¢ tego samego producenta. Korytka kablowej
montowaé w odlegtosci ok. 10 cm od Sciany.

Do montazu korytek stosowa¢ wysiegniki Scienne lub sufitowe dostosowane do szeroko$ci korytka.
Rozstaw wysiggnikow oraz szeroko$¢ korytek okresli¢ stosownie do ich obcigzenia.

Wysoko$¢ zawieszenia korytek: - dla sufitéw podwieszanych, - potowa wysokosci pomiedzy sufitami,
- w piwnicach w odlegtosci ok. 20 cm od sufitu. Korytka podlegajg ogdlnym i lokalnym systemom
polaczen wyrownawczych. Korytka polaczy¢ przewodem typu LY koloru zéttozielonego o przekroju
min 6mm.

Ukladanie kabli i rur oslonowych w ziemi.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych do celow robdt elektrycznych nalezy uzyskaé zezwolenie na
prowadzenie robot ziemnych od Uzytkownika. Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy doktadnie
zapoznaé si¢ z wlasciwg dokumentacja, jak rowniez z dokumentacjg znajdujacych si¢ w poblizu
budowli, instalacji itp., aby w czasiec wykonania robot ziemnych nie spowodowaé uszkodzenia
istniejacych podziemnych instalacji.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych podziemnych
instalacji elektrycznych (kabli), instalacji technicznych i innych urzadzen, sposéb wykonania prac
zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatacyjnej te
urzadzenia i wykona¢ pod jego nadzorem.

Kable prowadzone w ziemi nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004.

Z uwagi na spodziewang duzg ilo$¢ gruzu i $mieci w gruncie rodzimym nalezy rury ostonowe oraz
kable w wykopie ulozy¢ w warstwie piasku zasypowego (min. 10cm piasku pod i nad rurg, kablem) a
pozostalg czgs¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym przesianym w celu usunig¢ciu z niego kamieni,
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gruzu i innych $mieci. Wszystkie warstwy gruntu nalezy odpowiednio zage$ci¢ np. ubijaniem
warstwowym w celu zapewnienia odpowiedniego zageszczenia gruntu pod odtwarzane nawierzchnie
drogowe.

Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych:

Listwy instalacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg kotkoéw rozporowych lub klejenia.
Rozgalezienia od przewodow utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywaé przy uzyciu
zaciskow odgateznych. W listwach instalacyjnych mozna uktadaé¢ przewody jednozyltowe lub
wielozylowe. W jednym kanale listwy nalezy uktadaé przewodow tego samego rodzaju obwodu. Po
utozeniu i polaczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadnigciem nalezy listwy zamknaé
pokrywami.

Montaz rozdzielnicy
Dostarczone na budowe¢ urzadzenia rozdzielcze montowaé w sposob podany w dokumentacji
projektowej 1 instrukcji producenta. Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na
konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w
sposob podany w dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z
przykrecong do nich konstrukcja wsporczg nalezy wstawi¢c w przygotowane otwory. Tablice w
obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
— zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
— dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych

i mechanicznych,
— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
— podiaczy¢ obwody zewnetrzne,
— podiaczy¢ przewody ochronne,
Rozdzielnice nalezy sytuowaé¢ w taki sposdb aby zapewni¢ tatwy dostep 1 zabezpieczenie przed
dostepem niepowotanych osob.
Wyposazy¢ rozdzielnice w schemat zasadniczy.
Wyposazy¢ rozdzielnice w napisy ostrzegawcze i oznaczenia obwodow.
Opisac tekstem drukowanym gniazda wtykowe i urzadzenia odbiorcze.
Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze powinny posiada¢ wymienione wczesniej certyfikaty prob
swoich czgsci sktadowych. Kompletne zespoty powinny posiada¢ wszystkie obwody zasilania
sprawdzone fizycznie.

Oznakowanie instalacji fotowoltaicznej:

Obowiazkiem Wykonawcy jest odpowiednie oznakowanie elementow instalacji fotowoltaicznej w
budynku wg normy PN-EN 60364-7-712: naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku
powinna by¢ umieszczona w miejscu przylaczenia instalacji PV, w rozdzielni gtdéwnej budynku, przy
liczniku, na trasach z kablami pradu stalego oraz przy gléwnych wylacznikach zasilania obiektu
(istniejacych i projektowanych).

Powyzsze oznakowanie musi zosta¢ wykonane m.in. w zwigzku z koniecznoscig zapewnienia
bezpieczenstwa strazakow i ratownikoOw podczas ewentualnej akcji gasniczej prowadzonej w obrgbie
danej nieruchomosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie informacji o przygotowaniu budynku do
prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej, plan instalacji PV na rzucie oraz przekroju budynku z trasami
pradu statego pozostajacymi pod napi¢ciem oraz trasami przewodow pradu zmiennego, z zaznaczong
lokalizacja modulow, falownika oraz rozlacznika napigcia po stronie DC, informacje zawierajace
wlasciwosci pozarowe elementéw urzadzen PV oraz oddzialywanie potencjalnego pozaru fotowoltaiki
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na elementy budynku, informacje o zabezpieczeniu ppoz. instalacji elektrycznej fotowoltaiki,
informacje o zapobieganiu rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy uzgodnienie cato$ci inwestycji z rzeczoznawcg ds., zabezpieczen
ppoz. oraz przeprowadzenie niezb¢dnych zgloszen i odbioréw z organami panstwowej strazy pozarnej.

Montaz ogniw fotowoltaicznych

Ogniwa montowa¢ na konstrukcji zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcja
montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz taczniki zgodnie z dokumentacja
projektowg. Polgczenia elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na promienie UV. Do potgczen
wykorzysta¢ tgczniki wtykowe. Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz
czarnym (-) przewodem.

Montaz inwerteréw

Montaz inwerterow wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa urzadzen zachowujac wymagane
odstepy separacyjne. Zaleca si¢ zachowac odstep pomigdzy poszczegdlnymi inwerterami minimum
0,6m.

Po kompletnym montazu instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ jej konfiguracje poprzez
sparametryzowanie inwerterow oraz jej uruchomienie.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy stosowac system ochrony przeciwprzepigciowej
zaréwno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacjg projektows. Niezaleznie od
wyposazenia wewngtrznego inwerterow wykonac¢ w rozdzielniach DC i AC niezalezng ochrone przed
przepigciami stosujgc modutowe ograniczniki przepigc.

Zastosowa¢ ochrone przeciwprzepi¢ciowa na interfejsach komunikacyjnych.

Instalacja polaczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ uziemienie ochronne zgodnie z obowigzujacymi standardami elektroenergetycznymi.
Nalezy wykona¢ gléwne i miejscowe potaczenia wyrownawcze, bedace uzupelnieniem ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowe;.

Proby po montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow.

Proby (badania) odbiorcze urzadzen i instalacji elektrycznych powinna przeprowadzi¢ uprawniona
grupa pomiarowa. Proby po montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed
zgloszeniem do odbioru.

Prace wykonywane mogg by¢ tylko przez personel posiadajagcy uprawnienia do pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych. Wymagane jest $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do
zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru.

3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

3.1 PANELE FOTOWOLTAICZNE

Parametry paneli fotowoltaicznych wg programu funkcjonalno-uzytkowego.

Panele powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji.
Panele fotowoltaiczne muszg posiada¢ solidng i trwalta konstrukcje oraz by¢ odporne na znaczne
obcigzenia mechaniczne.
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3.2 INWERTERY FOTOWOLTAICZNE (FALOWNIKI)

Parametry inwerteréw wg programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.3 KONSTRUKCJA MONTAZOWA

Do zabudowy paneli nalezy zastosowaé konstrukcje systemowa certyfikowana przeznaczong

do mocowania paneli fotowoltaicznych ktora:

— umozliwi zainstalowanie wymaganej liczby paneli fotowoltaicznych;

— jest dostosowana do obcigzen statych (od paneli) 1 klimatycznych tj. wiatr dla strefy oraz $nieg.

Wymagania ogolne dla konstrukcji do mocowania paneli:

— ewentualne konstrukcje stalowe muszg by¢ pokryte powtoka ocynku ogniowego,

— stosowac¢ elementy taczeniowe, sSruby wykonane ze stali wysokogatunkowych (nierdzewnych),

— nie wolno w szczegdlnosci stosowac S$rub stalowych pokrytych warstwg cynku do montazu
elementow aluminiowych.

— zapewni¢ materialy i sposob montazu nie powodujacy korodowania konstrukcji i poszycia dachu
budynku oraz poszczegdlnych elementéw konstrukcji dedykowanych do paneli fotowoltaicznych
(w tym eliminacja zrodet ognisk korozji elektrochemicznej np. potaczenia stal-aluminium).

— konstrukcje dla paneli, koryta kablowe i inne urzadzenia montowane na dachu nie mogg utrudnia¢
odprowadzania wody deszczowej oraz w miar¢ mozliwos$ci jak najmniej utrudnia¢ od$niezanie
dachu.

3.4 ROZDZIELNICE NN (DCiAC)

Rozdzielnica niskiego napigecia wedtug PN-EN 60439-1. Napigcie izolacji rozdzielnic powinno by¢
dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnica powinna zapewniac
poprawng i bezpieczng pracg instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic
powinny by¢ dostosowane do przekrojow i Srednic przewodow, rurek oraz uchwytéw stosowanych
podczas robdt. Stopien ochrony rozdzielnic zgodnie z podanym w dokumentacji projektowe;.
Rozdzielnica powinna posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnicy. Na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny.

4. MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci 1 wymogoéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

4.1 ZRODLA MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich

uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materialu wymagane przepisami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie

zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg §cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktow rownorzednej

jakos$ci spetniajgcych te same wlasciwosci techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych

rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji

Inwestora oraz projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w

obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzgt oraz aparatur¢ i urzadzenia

elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng

Zatacznik nr 11 uzupetniajgcy do dokumentu ,,Program funkcjonowano-uzytkowy” dla inwestycji: 19
,Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji zuzla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp,
w ramach wzrostu udziatu energii odnawialnej w pracy Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw Sp. z 0.0.”



(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglgdnieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komis;ji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa,

— wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektows,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzg¢tu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajace
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Dopuszcza si¢ (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwo$¢ zastosowania materiatow
rownowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane $wiadectwo dopuszczenia lub Aprobate
techniczng wydang przez wlasciwy organ aprobujacy. Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu musza spelnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodno$ci. Wszelkie materialy uzyte przez
Wykonawce dla wykonania rob6t musza by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca
dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

4.2 KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robot
podlega¢ odbiorowi jakosciowemu i ilosciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktorych wuzyto innych materialdbw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewtasciwych
cechach zostang usuni¢te 1 wymienione na wlasciwe na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Materiaty, wyroby 1 urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosSci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).
Przy odbiorze materiatow nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego itp.
dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywaé¢ w magazynie wraz z materialem, a po
wydaniu materialu z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢
zaopatrzone w §wiadectwa jakosci.

6. Dostarczone na miejscu skltadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworcey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materialow, czgéci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jakosé
wykonania robdt materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot.

8. Kontrola materiatdéw Materiaty i sprzet przewidziane do uzycia podczas realizacji inwestycji bgda
przed dopuszczeniem do robdt podlega¢ odbiorowi jako$ciowym i ilo§ciowemu. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ $wiadectwa jakosci, karty gwarancyjne lub protokoly odbioru
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technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdéw, nalezy
zwréci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy ze strony Zamawiajgcego.

9. Odbiér materialow na budowie Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialty wraz ze
$wiadectwami jako$ci i1 kartami katalogowymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci oraz zgodnos$ci z danymi wytwéorcy. W przypadku
stwierdzenia wad materiatow i/lub sprzetu lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw
na jako$¢ wykonania robot, nalezy przed ich uzyciem poddaé je badaniom okre§lonym przez dozor
techniczny robot.

4.3 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1. Dostawa materialow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane,
powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewngtrznych wplywow atmosferycznych, a w razie
potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnos$ci.

2. Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni o§wietlony i1 stosownie do potrzeb ogrodzony.

3. Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych
czg¢sci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podloza, pdlek itp.) powinny by¢ podane w kazdym
pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

4. Sktadowanie materialow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci)
na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5. Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsigbiorstw  budowlano-montazowych 1 wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce
robot, jezeli taki organ zostal powotany. Jes§li generalny wykonawca nie zostal powotany, wytyczne
gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robot
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

6. Skladowanie materialtow na budowie Materialy dostarczone na plac budowy powinny by¢
sktadowane zgodnie z zaleceniami producentdw - w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu Iub pogorszeniu ich parametrow jakosciowych na skutek wplywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania wymagan
wynikajacych ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory zagwarantuje odpowiednig
jako$¢ wykonanych robét i ich bezpieczenstwo.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem. Na s$rodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatow,
sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
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roOwniez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z placu budowy sprzet nie
odpowiadajacy warunkom umowy i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji przetargowej i
specyfikacji techniczne;j.

Roboty beda wykonywane r¢eznie, przy uzyciu elektronarzedzi oraz sprzetu, ktore beda spekniaty
odpowiednie wymogi BHP.

Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy 5 t,

- podnosnik transportowy,

- zuraw samochodowy 5 t,

- wiertnica,

- wozek widtowy lub wdzek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda.

Wymagania dotyczace sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet, bedacy
wlasnosécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczace transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkdéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materiatéw. Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

6. TRANSPORT MATERIALOW

6.1.Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jako$ci
i przydatnosci do robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

6.2.Podczas transportu materiatdow ze sktadu przy-obiektowego na obiekt nalezy zachowac¢ ostroznos¢,
aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwosci uszkodzen transportowych.

6.3.Transport materiatbw Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz wiasciwosci
przewozonych komponentéw instalacji fotowoltaicznej. Materialy 1 sprzgt mogg byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczajagcymi przed uszkodzeniami, nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni.

6.4. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

6.5. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcoOw, a w szczegolnoSci: - transportowane
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio
zabezpieczyC 1 przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki
do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gaszeniowe oraz inng aparatur¢ mniej
odporng na wstrzasy i drgania, - aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowacé, nie
narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow
itp.,
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6.6. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wpltywami $rodowiska przez: - szczelne zalutowanie powloki
metalowe] lub zalozenie na oczyszczonej powloce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od
wewnatrz warstwa kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza si¢ na czas do 48 godz.
wykonanie zabezpieczenia koncoéw kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj tasma izolacyjng i
polanie zalewg bitumiczng, - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na
oczyszczonej powloce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewngtrz warstwg kleju lub
natozenie kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z tasmy

przylepne;j.

6.7. Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkow: - kable nalezy
przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza
80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4 o C, przy czym wewngtrzna $rednica kregu nie
powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewngtrzna kabla, - zaleca si¢ przewozenie bebnow z
kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢ przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach
samochodoéw ci¢zarowych lub w przyczepach, - bebny z kablami przewozone w skrzyniach
samochodoéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bgbna pozioma), a tarcze bebnow
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bgbny nie mogly si¢ przetaczac;
stawienie bebnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bgbna w pionie) jest zabronione; kregi
kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptask), - zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w
czasie przewozenia bebna z kablami, - umieszczenie 1 zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni
samochodu zaleca si¢ wykonywa¢ za pomoca zurawia; swobodne staczanie bebnow z kablami ze
skrzyni samochodu oraz zrzucanie krggdw kabli jest zabronione.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 DANE OGOLNE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole roboét i jakos$ci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie, wszystkie urzgdzenia
niezbedne do badan materialow i robdt. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢
zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel
Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje
materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze
standardami zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie technicznym instalacji
fotowoltaiczne;.

Sprawdzenie oraz odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

Sprawdzeniu i kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:

— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowsa

— prawidlowo$¢ mocowania konstrukcji i zamontowania urzadzen

— wlasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie sprzgtu

— wykonanie wymaganych badan i pomiaréw z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

Deklaracja zgodno$ci

Wyroby i materiaty elektryczne winny spelnia¢ warunki okre$lone Ustawa dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym i powinny posiadaé
aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy b¢da one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosc.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

- harmonogram wykonania i opis organizacji robot,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

7.2 BADANIA

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w wymaganiach technicznych lub w dokumentacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przekazywac
Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich
zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na
formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

7.3 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie
$wiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢
wbudowane.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéow deklaracje zgodnosci i
gdy to jest wymagane certyfikat na oznaczenie materiatu znakiem CE.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnos$ci

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja
kontraktu.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru nad realizacja kontraktu o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacja projektows,
STWIOR .

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora i ewentualnie przedstawiciela Inwestora.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIOR.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
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dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacija projektowa i STWIOR.

7.4 BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegdélowym ogledzinom i probom,

obejmujacym niezbgdny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania dotyczace

ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzaé

komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwdch osdb, dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom

elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé wylacznie osoby

posiadajace zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy

osoby nieposiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP

pod wzgledem prac przy urzgdzeniach elektrycznych.

Badania i pomiary odbiorcze po wykonaniu montazu instalacji fotowoltaicznej Wykonawca

zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania koncowe okreslone w normie PN-EN 62446-1 oraz

uruchomienie probne instalacji. Nalezy wykona¢ w szczegolnosci: pomiar napi¢é i pragdow tancuchow,

pomiar napigcia obwodu otwartego, testy funkcjonalno$ci, testy rezystancji izolacji przewodow -

strona AC 1 DC, testy rezystancji uziemienia, kontrol¢ ochrony przeciwprzepigciowej i

przeciwporazeniowej, kontrole oznakowania 1 identyfikacji, testy ciaglosci przewodow. Po

uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej nalezy dokona¢ jej przegladu kamerg termowizyjng w celu

wykrycia miejsc tzw. gorgcych punktow, ktore mogag sta¢ si¢ przyczyna pozaru. Wykonaé nalezy

przeglad Wszystkie badania oraz pomiary musza zosta¢ wykonane przez osoby posiadajace stosowne

uprawnienia elektryczne SEP kat. D i E. Z testdw i pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokot zawierajacy

spis wykonanych czynnosci i potwierdzenie poprawnosci dziatania instalacji.

Przed przystgpieniem do pomiarow i prob nalezy usunaé wszystkie wady, btedy montazowe i usterki

wykryte w trakcie ogledzin instalacji. Pomiary i proby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy

zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i Srodki ochrony:

— spelniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

— odpowiednio zabezpieczajag osoby i mienie przed negatywnym oddzialywaniem instalacji
elektrycznych,

— nie maja uszkodzen, wad lun odporno$ci mniejszej niz wymagana,

— sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

— Podstawowy zakres pomiaréw obejmuje min.:

— sprawdzenie cigglo$¢ przewodoéw ochronnych, w tym potaczen wyrownawczych gtéwnych i
dodatkowych oraz pomiar rezystancji przewodoéw ochronnych,

— pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

— sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

— pomiar rezystancji izolacji kabli,

— pomiar pradow uplywowych,

— sprawdzenie biegunowosci,

— sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

— sprawdzenie wytrzymalosci elektrycznej,

— przeprowadzenie prob dziatania,

— pomiar rezystancji uziemienia.

Kazde badanie odbiorcze nalezy zakonczy¢ protokolem z pomiardéw i prob. Oceng koncowa badan

odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin,

pomiardéw i prob sg dodatnie. Jezeli w trakcie badania stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy

powtorzy¢ wszystkie badania, na ktore usterka mogta mie¢ wptyw.

Wymagania dotyczace badan i odbioru robot budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jakos¢ materialdow oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca
powiadomi Nadzoér Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan
przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i1 robot ponosi Wykonawca.
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Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikéw. Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z
zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla
pracownikow Zamawiajacego i Uzytkownikow.

7.5 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI 1
WADLIWYMI MATERIALAMI

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7.6 OPLATY ZA BADANIA
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatdéw i robot,
wlaczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach ceny umowne;j.

8. INFORMACJA BIOZ

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— instalacje elektryczne

— rozdzielnie elektryczne DC i AC

— urzadzenia przeksztaltnikowe

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

— Ryzyko upadku z wysokosci, podczas prac montazowych przy budowie instalacji elektrycznych
wewnatrz budynku i zewngtrznych.

— Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

— Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy podlgczaniu kabli i przewodow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych Nalezy organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy pracownikom zapewni¢ odziez ochronng oraz sprzg¢t ochrony

osobistej oraz przestrzega¢ ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Prace na wysokosci wykonywac

przy uzyciu rusztowan wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami. Wszystkie prace nalezy wykonac przy

urzadzeniach wyltaczonych spod napiecia oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed

zalgczeniem napigcia. Wykonujgcy prace powinni mie¢ odpowiedniej kategorii uprawnienia SEP oraz

wazne badania lekarskie.

9. ODBIOR ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdtowe zestawienie
przewidywanych robot do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajacym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej cz¢sci lub catosci robot bez hamowania ich postepu w przypadku robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze uruchomienie
instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Zamawiajgcego, aby ten w odpowiednim czasie
wyznaczyl swoich przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i
proby instalacji 1 ewentualnie zobowigzuja Wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.
Woéwcezas, gdy ww sprawdzenie, powtorzone w razie potrzeby, jest zadowalajace, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Zamawiajacego podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego. Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajacemu:

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokot z przegladu i ogledzin instalacji elektrycznych,

— zaswiadczenia o jako$ci materiatow i urzadzen,
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— dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robot,

— protokoty i za§wiadczenia z dokonanych prob montazowych,

— pomiary elektryczne,

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewodow i kabli,
— $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow urzadzen 1 materiatow,

— dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

— DTR-ki urzadzen,

— instrukcje pracy i obshugi urzadzen,

— protokotly szkolenia obstugi.

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:

— Odbidr dokumentacji projektowej,

— Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— Odbiory czesciowe,

— Odbidr wstepny

— Odbidr koncowy,

— Odbiér pogwarancyjny.

9.1 ODBIORY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Odbior dokumentacji projektowej polega na ocenie i przyj¢ciu projektu wykonawczego na etapie
przed przystapieniem do robot budowlanych. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje
projektowg w ilo$ci wymaganej przez Umowg. Zamawiajacy wraz z Nadzorem Inwestorskim
zweryfikuje zgodno$¢ opracowanej dokumentacji z niniejszym przedmiotem zamoéwienia oraz z
warunkami SIWZ, jak réwniez z obecnym prawodawstwem.

9.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH, LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego rodzaju robdt dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajacego po zgloszeniu przez Wykonawce.

O gotowosci danej czes$ci robdt do odbioru nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Czynnosci kontrolne prowadzone przez Inspektora Nadzoru nie mogg
wstrzymywac prac budowlanych, jesli sg one prowadzone w sposob zgodny z wszystkimi przepisami i
wymaganiami. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIOR i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wewnetrzne linie zasilajgce uktadane w wykopie,

- podlaczenie przewodow odprowadzajacych instalacji uziemiajace;.

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do zglaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub

odbioru wykonanych robot ulegajacych w dalszym etapie zakryciu,

- zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przylaczenie do
sieci elektroenergetycznej prob i odbiorow czeSciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzadzen przed zgloszeniem do odbioru,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupelionej o wszelkie
pozniejsze zmiany jakie zostaty wprowadzone w trakcie budowy,

- uczestnictwa w czynnoS$ciach odbioru,

- przekazania Zamawiajacemu o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznych
z projektem, przepisami techniczno—budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;.
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9.3 ODBIOR CZESCIOWY

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci robot, okreslonej w umowie, to
moze on wystapi¢ na pismie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie odbioru czgsciowego.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje komisja
odbiorows.

9.4 ODBIOR KONCOWY

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawicicla Zamawiajacego
informujacego o calkowitym zakonczeniu robot, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru
koncowego robdt. Procedura odbioru (prob) koncowego winna by¢ zgodna z warunkami umowy.
Jezeli roboty zostaly wykonane zgodnie z umowa, to zostang one odebrane 1 Zamawiajacy zawiadomi
na pismie Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru robot. Jezeli jednak inspekcja koncowa
wykaze, ze roboty wykonano w sposob niezadowalajacy, to Wykonawca niezwlocznie przystapi do
wykonania wszystkich niezbednych korekt na wlasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie
przeprowadzony powtorny odbior koncowy robot. Przedstawiciel Zamawiajagcego dokonuje oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw: - Oryginal dziennika budowy, - O§wiadczenie
kierownika robot elektrycznych, ze instalacje zostaly wykonane zgodnie z projektem i przepisami
Prawa budowlanego, - O$wiadczeniem kierownika budowy (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
bez ograniczen), ze konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych zostaly wykonane zgodnie z
projektem wykonawczym konstrukcyjnym, uwzgledniajgcym mocowanie konstrukcji wsporczej do
konstrukcji dachu i przepisami Prawa budowlanego, - Inwentaryzacja powykonawcza, - Certyfikatow i
deklaracji zgodno$ci zastosowanych materiatow, - Protokolow z przeprowadzonych badan: W
wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego Iub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Przedstawiciel Zamawiajacego moze powola¢ komisje¢ odbioru ztozong z przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji
ktore poniosty czeSciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza
Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

Odbiér koncowy Odbior koncowy instalacji odbedzie si¢ po wystosowaniu zawiadomienia
Wykonawcy do Przedstawiciela Zamawiajacego o catkowitym zakonczeniu robot. Procedura odbioru
powinna by¢ zgodna z warunkami umowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan, pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koncowego robodt jest Protokét Odbioru Koncowego. W wypadku, gdy Przedstawiciel
Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego

Wykonawca zobowigzany jest do poddania instalacji fotowoltaicznej szczegdélowym oglgdzinom i
proébom, obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw sprawdzajacych poprawnos¢ dziatania instalacji
oraz spetnienie wymogow dot. ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem ksigzki robot z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego robot dokona komisja ztozona z przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, instrukcjami DTR
urzadzen i STWIOR. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupelniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i oddajacego wykonanie obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorace udziat w
czynno$ciach odbiorowych. Protokol bedzie zawieral ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jako$ci. Najpozniej na 7 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje powykonawcza. Odbior ostateczny polega
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Nadzor Inwestorski zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru koncowego. Odbioru
koncowy robot dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej, dokumentacja
projektowa, umowa i SIWZ. W toku odbioru ostatecznego robot komisja odbiorowa zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupehiajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupemiajacych lub wykonczeniowych, komisja odbiorowa
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego i czgsciowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy (ilo$¢ egzemplarzy wedlug
umowy),

2) Instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim (ilos$¢ egzemplarzy wedtug umowy),

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materialow,

4) wyniki badan i pomiarow zatgczonych do dokumentdéw odbioru,

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt Zamawiajagcemu — jesli dotyczy,

6) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektow,

7) gwarancje producentow na materialy oraz wlasng na montaz instalacji. W przypadku, gdy wg
komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

Ustuga serwisowa.

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajacego,

— jezeli naprawa nie bedzie mozliwa to Wykonawca zapewni dostawe i wymiang niezbednych czesci
zapasowych.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza,

— ustalenia technologiczne,

— sprawozdanie techniczne,
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— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub STWIORB,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z projektem
lub STWIORB,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ zgodnie z umowa.
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