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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1 WSTĘP  
 
1.1.1. PRZEDMIOT WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania są Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót objętych 
przedmiotem zamówienia w ramach postępowania pn. “Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu 
budynku waloryzacji żużla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp, w ramach wzrostu 
udziału energii odnawialnej w pracy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.”.  
Dokument przedstawia wymagane standardy techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z instalacją fotowoltaiczną o mocy przedziale 300 kWp - 303,6 kWp, zlokalizowaną na 
terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.  
 
Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez Zamawiającego w 
programie funkcjonalno-użytkowym PFU wraz z załącznikami w tym w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (WT) oraz  pozostałej dokumentacji przetargowej mają 
na celu zdefiniowanie właściwości obiektów. Tego typu właściwości wymagać będzie Zamawiający 
od Wykonawcy podczas realizacji umowy. 
 
Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować nie gorszy 
niż to określono w programie funkcjonalno-użytkowym PFU wraz z załącznikami w tym w 
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (WT) oraz  pozostałej dokumentacji 
przetargowej instalacji fotowoltaicznej, pod sankcją uznania każdej części robót nie spełniających 
tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji 
odstępstwo od specyfikacji technicznej, programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami i 
dokumentacji przetargowej, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Przedstawiciela 
Zamawiającego.  
 
Wykonawca ma możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek części 
robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych 
przez Wykonawcę parametrów techniczno - technologicznych. Wykonawca nie może powoływać się 
na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z 
jakiegokolwiek obowiązku przypisanego umową.  
 
1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

 
Warunki techniczne są stosowane jako dokument uzupełniający do PFU określający sposób realizacji 
robót dla wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia. 
 
1.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ  

 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
związanych z realizacją zadania: “ Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 
waloryzacji żużla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp, w ramach wzrostu udziału energii 
odnawialnej w pracy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.” 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej, przyłączenie jej do istniejącej 
infrastruktury energetycznej i uruchomienie do bieżącej eksploatacji. Całość inwestycji należy 
zrealizować zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową będącą przedmiotem przetargu, po 
uzyskaniu uzgodnień i zatwierdzeń, wymaganych pozwoleń oraz dostosowaniu istniejących instalacji 
do prawidłowego współdziałania z wykonaną instalacją fotowoltaiczną z uwzględnieniem 
niezbędnych prac towarzyszących. Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej                  
i zatwierdzonej dokumentacji projektowej w tym technicznej i wykonawczej będącej przedmiotem 
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przetargu, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i warunków przyłączeniowych wydanych 
przez operatora sieciowego dla przedmiotowej inwestycji. 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie: 
1. projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego, 
2. instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych, 
3. montażu ogniw (paneli) fotowoltaicznych PV, 
4. montaż inwerterów, 
5. montaż rozdzielnic AC i DC, 
6. montaż tras kablowych, w tym kabli od modułów,  
7. montaż układu automatyki i opomiarowania, 
8. instalacji zasilania paneli fotowoltaicznych PV, 
9. środków dodatkowej ochrony od porażeń, ppoż., przepięciowej, 
10. sterowania i monitoringu instalacji fotowoltaicznej PV, 
11. linii kablowych 0,4kV w kanałach kablowych łączącej instalacje PV z polem nr 9 w rozdzielni 
BFA zakładu, 
12. instalacji nadzoru i komunikacji do obsługi instalacji przez operatora sieciowego i zamawiającego, 
13. wykonanie prób pracy instalacji, 
14. wykonanie sprawdzenia poprawności prawidłowego działania aparatury, 
15. uruchomienie układu i jego regulacja.  
 
Zakres innych prac i obowiązków obejmuje:  
1. przeprowadzenie szkoleń z obsługi dla użytkowników,  
2. przygotowanie instrukcji pracy systemu,  
3. przeprowadzenie i wypełnienie protokołów prób (m.in. badanie przeciwporażeniowe), 
4. uzupełnienie wymaganych papierów i dokumentów do zdania instalacji, 
5. przygotowanie wymagań związanych z przeglądami ze strony Zamawiającego i ewentualne 
przeglądy gwarancyjne. 
 
1.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 
WT lub warunki techniczne Warunki Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji 
klauzuli umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną  

Materiały wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do 
wykonania robót zgodnie z wymaganiami technicznymi i 
projektem instalacji fotowoltaicznej, zaakceptowane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego 

Odbiór częściowy odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z umową 
wykonanych elementów robót w celu określenia ich 
zakresu, jakości i ilości  

Odbiór końcowy odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu robót i 
usunięciu usterek  

Odpowiednia zgodność zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony 
- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych  

Polecenie Przedstawiciela 
Zamawiającego 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy 
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Roboty oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z 
nich, zależnie od kontekstu sytuacyjnego lub treściowego 

Roboty stałe oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z 
umową 

Roboty tymczasowe oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza 
sprzętem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia 
robót oraz usunięcia wszelkich wad 

Roboty towarzyszące prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie 
zaliczane do robót tymczasowych, w tym inwentaryzacja 
powykonawcza  

Rysunki część dokumentacji technicznej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót  

Plac budowy oznacza plac budowy w rozumieniu umowy 
Projekt budowlany dokumenty będące podstawą do uzyskania pozwolenia na 

budowę zgodnie z prawem budowlanym i pokrewnymi 
rozporządzeniami. 

Projekt techniczny dokumenty będące podstawą do rozpoczęcia wykonania 
robót budowlanych zgodnie z prawem budowlanym i 
pokrewnymi rozporządzeniami. 

Projekt wykonawczy dokumenty zawierające m.in. szczegółowe rysunki 
techniczne, plany konstrukcyjne, instalacyjne, a także 
specyfikacje materiałów i technologii, które mają być użyte 
do realizacji przedsięwzięcia, obliczenia konstrukcyjne w 
tym statyczne i wytrzymałościowe, zapewniające 
bezpieczeństwo konstrukcji, szczegółowe schematy 
instalacji elektrycznych, informatycznych, automatyki i 
telemechaniki, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. 

Projekt powykonawczy dokumenty odzwierciedlające rzeczywisty stan wykonanej 
budowy, uwzględniające wszystkie zmiany wprowadzone w 
trakcie realizacji projektu, zarówno te planowane, jak i 
wynikające z nieprzewidzianych okoliczności lub błędów, 
będące podstawą do odbioru robót budowlanych zgodnie z 
prawem budowlanym i pokrewnymi rozporządzeniami. 

Ekspertyza techniczna dla budynku 
hali 

Ekspertyza techniczna dotycząca umożliwienia realizacji 
instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji dachu budynku. 

  
 
1.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT PROJEKTOWYCH                                        
I BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z programem 
funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentacją przetargową                    
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 
Przedmiot zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującym stanem 
prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej 
staranności.  
Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia i 
środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania. Wybudowane instalacje oraz towarzyszące obiekty 
powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia 
materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać niezbędne certyfikaty.  
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Zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w praktyce 
eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w 
świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.  
W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji 
własnym staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności:  
1) stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania 
zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie,  
2) zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń,  
3) wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych wymaganych normami, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru zawartymi w niniejszym przedmiocie oraz stosownymi przepisami: 
pomiarów, badań, prób oraz rozruchów,  
4) udział we wszelkich odbiorach instalacji,  
5) wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania 
robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone są te roboty,  
6) naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, 
ogrodzeń i innych urządzeń oraz sieci technicznych,  
7) zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, lub innych 
wymaganych stosownymi przepisami,  
8) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania jeśli jest wymagana. 
 
Wymagania dotyczące realizacji dokumentacji projektowej.  
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne 
do realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca w ramach zadania opracuje 
dokumentację projektową zgodną z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Wykonawca w razie potrzeby zapewni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji 
realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji. Jeżeli prawo lub względy praktyczne 
wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają 
uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień 
będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza 
o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 
stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy.  
Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 
opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania obiektu do eksploatacji. Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego 
jest warunkiem koniecznym realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z kontraktu.  
Wykonawca opracuje projekt instalacji fotowoltaicznej o parametrach zgodnych z programem 
funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, specyfikacją techniczną i pozostałymi dokumentami 
przetargowymi. 
Do Wykonawcy należy w imieniu Zleceniodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 
przygotowanie i złożenie zgłoszeń z wymagającą uzgodnienia dokumentacją oraz przeprowadzenie 
wszelkich odbiorów technicznych związanych z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą do sieci elektroenergetycznej operatora regionalnego wskazanego przez 
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii 
równoważnych pod warunkiem, że nie pogorszą one funkcjonalności realizowanej inwestycji.  
Prace przedprojektowe powinny obejmować czynności niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
rozpoczęcia robót budowlanych, poprzez m.in.: 
─ sprawdzenie założeń techniczno-technologicznych,  
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─ uzyskanie warunków technicznych lub uzgodnień od gestorów istniejącego uzbrojenia 
infrastrukturalnego w przypadku gdy wystąpi taka konieczność,  

─ przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiającym warunków wyjściowych do projektowania, które 
będą podstawą dalszych prac projektowych obejmujące m.in. rozwiązania projektowe wraz z 
dokumentami potwierdzającymi jakość i parametry techniczne przyjętych do użycia urządzeń i 
materiałów;  

─ opracowanie dokumentacji projektowej w języku polskim i jej uzgodnienie z inspektorem 
nadzoru oraz zaakceptowanie przez Zamawiającego,  

─ uzyskanie w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową 
ostatecznych decyzji administracyjnych ( w tym decyzji pozwolenia na budowę) wynikających z 
przepisów prawa oraz innych dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym: opinii, uzgodnień rzeczoznawców, uzgodnień i wymaganych zgłoszeń do państwowej 
straży pożarnej, uzgodnień gestorów sieci i jednostek administracji, materiałów geodezyjnych (o 
ile będą potrzebne) oraz dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych w niezbędnym zakresie.  

 
Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu 
Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać:  
▪ Tytuł dokumentu,  
▪ Nazwę projektu 
▪ Datę powstania dokumentu, 
▪ Nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu, 
▪ Nazwę i adres Zamawiającego,  
▪ Na początku dokumentu spis treści dokumentu,  
▪ Pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami (jeśli dotyczy), 
▪ Nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu, 
▪ Stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony.  
 
Projekty powinny zawierać plany zagospodarowania terenu, schematy, karty katalogowe 
podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia rysunki niezbędne do 
prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej instalacji fotowoltaicznej PV i wpięcie instalacji 
modułów PV w istniejącą instalację elektroenergetyczną.   
 
Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych.  
Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, zgodnie 
z wymaganiami Prawa budowlanego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji 
fotowoltaicznych. W ramach prac Wykonawca również przyłączy i uruchomi przedmiotowe instalacje 
związane z funkcjonowaniem instalacji fotowoltaicznej. W zakres prac budowlanych wchodzi 
wykonanie kompletnych instalacji zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, po uzyskaniu 
uzgodnień i zatwierdzeń, wymaganych pozwoleń oraz dostosowanie istniejących instalacji do 
prawidłowego współdziałania z wykonaną instalacją z uwzględnieniem niezbędnych prac 
towarzyszących, w tym w szczególności:  
─ przejęcie przez Wykonawcę od Zamawiającego placu budowy i przygotowanie miejsca pod 

montaż instalacji fotowoltaicznej PV, 
─ ustalenie przebiegu trasy przewodów i kabli od miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej do 

wpięcia w istniejące instalacje elektryczne, 
─ montaż instalacji fotowoltaicznej, 
─ wykonanie połączenia z instalacją elektroenergetyczną obiektu,  
─ wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i instalacji odgromowej, jeśli jest 

wymagana lub przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do instalacji fotowoltaicznej PV, 
─ wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków,  
─ wykonanie i zasypywanie wykopów pod linie kablowe 0,4kV wraz z kanalizacją kablową, 
─ zabezpieczenie miejsc przebić i przejść przewodów oraz kabli elektrycznych przed wnikaniem 

wody oraz w celu zachowania parametrów przegród pożarowych, 
─ wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów oraz kabli wraz z 

montażem urządzeń, 
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─ przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem robót,  
─ uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, kart 

gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim) 
związanych z przekazaniem do użytkowania wybudowanych instalacji , 

─ opracowanie  dla instalacji fotowoltaicznej PV operatu odbiorowego z wykonanej instalacji (w 1 
egz.) zawierającego: dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdą istotne zmiany podczas 
prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego (w 2 egz.), 
opracowanie dla instalacji szczegółowej instrukcji obsługi instalacji (zawierającej m.in. zalecenia 
bieżącej konserwacji),  

─ przeprowadzenie szkolenia użytkowników instalacji w zakresie eksploatacji i obsługi 
wykonanych instalacji oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz 
uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu, 

─ wykonanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie 
obowiązywania gwarancji, 

─ podłączenie inwerterów do sieci internetowej z wykorzystaniem komunikacji przewodowej. 
 
Serwis gwarancyjny  
Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie określonym w umowie na 
realizację przedmiotowego zadania.  
 
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Uwarunkowania formalno-prawne.  
Przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zadania 
zobowiązany jest, w imieniu Zmawiającego, do zgłoszenia przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do 
sieci elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyjnego. 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji 
powiązanych, w tym projektów branżowych, ekspertyz technicznych ( w tym konstrukcyjnych dla 
budynku waloryzacji żużla), operatów, itp. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.  
Kadra Wykonawcy powinna:  
1) być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,  
2) posiadać aktualne badania lekarskie,  
3) posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z umową, 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zarządzającego realizacją kontraktu. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją kontraktu.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi 
normami i przepisami oraz przestrzeganie przepisów bhp i bezpieczeństwa ruchu. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:  
─ prowadzenie robót zgodnie z umową, 
─ ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, 
─ jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
─ zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 

technicznej i poleceniami inspektora nadzoru, 
─ ochronę robót, materiałów i urządzeń używanych do prac od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru 

końcowego.  
 
Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne  
Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien z 
odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami nieruchomości, na 
terenie których prowadzone będą prace. Na okres robót budowlanych należy przewidzieć i zapewnić 
możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu na teren budowy. Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, 
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przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić 
niezbędną organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy danej drogi. 
 
1.1.6 ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY  
 
Utrzymanie robót podczas budowy  
1. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.  
2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, 
to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego 
może natychmiast zatrzymać roboty.  
 
1.1.7 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT 
 
Przedstawiciel Zamawiającego  
1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 
elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni 
wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania 
sformułowane w umowie i dokumentacji projektowej, wymaganiach technicznych, a także normy i 
wytyczne państwowe. 
2. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w projekcie technicznym 
instalacji fotowoltaicznej i specyfikacji technicznej.  
 
Zgodność robót z projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej i specyfikacją techniczną. 
1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami 
zawartymi w specyfikacji technicznej i w projekcie technicznym instalacji fotowoltaicznej, 
2. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 
tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości 
docelowych, które są nieuniknione ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach, 
3. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich,  
4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją techniczną lub 
specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały i 
roboty powinny być odrzucone.  
 
Koordynacja dokumentów umownych  
1.Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami oraz dodatkowe dokumenty przetargowe 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
2.Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, i po 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, pozostałą dokumentacją przetargową 
będącą przedmiotem zlecenia oraz dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy. 
3.Dane określone w dokumentach kontraktowych będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów zastosowanych urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
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określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentami 
kontraktowymi lub dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość działania 
projektowanego systemu zasilania, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt 
Wykonawcy.  
 
1.1.8 PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY  
 
Przekazanie placu budowy 
1. Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacją. 
2. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót, 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejącej infrastruktury na placu budowy. 
Uszkodzone lub zniszczone powyższe elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.  
 
Tablice informacyjne  
1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną. Tablica 
będzie podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953) z uwzględnieniem zmian, zgodnie z 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).  
2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres 
realizacji robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę.  
 
Zabezpieczenie placu budowy 
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na placu budowy 
Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: znaki, światła ostrzegawcze, sygnały.  
2. Wszystkie znaki, i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela 
Zamawiającego przed ich ustawieniem.  
3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających 
obciąża Wykonawcę.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach w 
maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Dziennik budowy 
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakończenia umowy.  
2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy.  
3. Do dziennika budowy wpisuje się:  
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a. datę dostarczenia projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej lub jej części,  
b. datę przekazania placu budowy Wykonawcy,  
c. uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego,  
d. daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
e. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
f. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających,  
g. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających, 
h. ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, dane 
dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
i. daty częściowych odbiorów,  
j. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
k. dane dotyczące pobierania próbek, 
l. zgłoszenie zakończenia robót,  
m. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
n. inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. Decyzje Przedstawiciela 
Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty:  
a. pozwolenie na budowę,  
b. protokoły przekazania terenu Wykonawcy,  
c. protokoły odbioru robót,  
d. protokoły z narad i ustaleń,  
e. korespondencja budowy.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy  
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
3. Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów.  
 
1.1.9 POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRAWA  
 
Przestrzeganie prawa  
1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy (ustawy i zarządzenia) wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania urządzeń lub metod. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową będącą przedmiotem 
przetargu, specyfikacją techniczną, programem a także z przepisami prawa, sztuką budowlaną i 
obowiązującymi normami.  
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, a także strat spowodowanych 
przez błędy wykonawcze. Wykonawca musi udzielić gwarancji na wykonane roboty zgodnie z 
podpisaną umową. 
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Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz prywatnej.  
2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  
3. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.  
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże 
współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.  
5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty. 
Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym 
ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed 
podpisaniem umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji umowy. 
6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela 
Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi 
służbami specjalistycznymi.  
7. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku. 
Zobowiązany jest też podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Będzie też 
unikać uszkodzeń i uciążliwości, wynikających z prowadzonych prac, dla osób i dóbr. Stosując się do 
tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. Materiały 
rozbiórkowe wywiezione zostaną w miejsca do tego przeznaczone, bądź w bezpieczny dla środowiska 
sposób utylizowane. Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich urządzeń i infrastruktury 
znajdujących się na terenie budowy, także pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 
urządzeń w czasie ich instalacji. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego 
przełożenia instalacji i urządzeń na miejscu instalacji. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski, Zamawiającego oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
i urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane instalacje. 
 
Ochrona środowiska 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

2. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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3.  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 
Ochrona przeciwpożarowa 
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy. 
 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  
1. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
postronnym.  
3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową.  
 

2. WYKONANIE ROBÓT – ZAŁOŻENIA OGÓLNE  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z zakresem 
szczegółowym robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 
przetargu. 
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem 
właściwych materiałów i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz dokumentacją 
projektową. 
 
Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki przed przystąpieniem do robót:  
─ przedstawić certyfikaty i karty katalogowe urządzeń i materiałów przeznaczonych do 

wbudowania,  
─ zgłosić Zamawiającemu z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w celu ustalenia ich 

zakresu i czasu realizacji,  
─ uzgodnić czas, termin i sposób wyłączenia z ruchu istniejących urządzeń instalacji i części 

budynku w porozumieniu z Zamawiającym.  
─ przed przystąpieniem do prac montażowych należy przedstawić Inwestorowi projekt techniczny 

na w/w zakres prac celem jego zatwierdzenia. 
 
Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych 
budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej 
na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacja oraz warunkami technicznymi 
wykonywania i odbioru robót budowlanych.  
Projektując dokumentację oraz wykonując docelowe roboty związane z montażem instalacji 
fotowoltaicznej i elektrycznej należy dążyć do tego aby jak w najmniejszym stopniu ingerować w 
elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, 
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zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi się 
konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres 
i ilość należy uzgodnić z Użytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem 
Inwestorskim. Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie 
prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-
tynkarskich. Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc 
związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju 
wykończenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych 
obiektu niezwiązanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż 
instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, nie dotyczy 
to uszkodzenia pokryć dachowych eternitowych, za które w całości odpowiada właściciel/użytkownik 
obiektu.  
Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego 
terenu oraz jego otoczenia. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuję m.in.: 
usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, 
maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego 
dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz 
uprzątnięcie otoczenia.  
 
Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych z wykonawstwem robót elektrycznych 
należy stosować normy i przepisy branży budowlanej oraz następujące wytyczne: 
a. Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność innymi 

instalacjami. Trasa powinna być prosta umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny 
być prowadzone w liniach poziomych i pionowych.  

b. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i 
technologiczne (uwaga: w konstrukcjach betonowych kotwy muszą być wklejane masami 
żywicznymi w celu ochrony konstrukcji betonowych przed wnikaniem wody do zbrojenia) 
(mocowanie śrub, wkrętów i innych elementów do konstrukcji metalowych jest możliwe po 
uprzednim zabezpieczeniu wykonanych otworów w metalu przed korozją) (na styku połączeń 
różnych metali należy stosować odpowiednie podkładki separujące).  

c. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być 
chronione przed uszkodzeniami. 

d. Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być 
wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Nie wolno stosować 
połączeń skręcanych.  

e. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich 
zacisk ten jest przystosowany. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone 
na naciągi i dodatkowe naprężenia.  

f. Długość odizolowanej żyły przyłączanego przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.  

g. Podejścia do odbiorników należy wykonywać w sposób estetyczny i bezpieczny. Przyłączenia 
wykonywać należy w rurach izolacyjnych giętkich.  

h. Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe 
oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi 
wyposażenie obiektu  

i. Przewody i kable układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją 
producenta kabli,  

j. Kable i przewody prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, 
itp.  

k. Przejścia przewodów i kabli przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej 
przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyższej strefy 
pożarowej (dodatkowo wszelkie wejścia kanalizacji kablowych do budynków powinny być 
zabezpieczone przed przenikaniem gazów z terenów przyległych do wnętrza budynku), 



Załącznik nr 11 uzupełniający do dokumentu „Program funkcjonowano-użytkowy” dla inwestycji: 
„Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji żużla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp,  
w ramach wzrostu udziału energii odnawialnej w pracy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.” 

15 

l. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi należy układać, co najmniej 25 cm nad kablem 
oraz kanałem kablowym, folię perforowaną grubości co najmniej 0,5 mm i szerokości nie mniej niż 
20 cm.  

m. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel należy układać  
w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do 
ich wnętrza wody i mułu. Kabel ułożony w ziemi, na całej długości, powinien posiadać oznaczniki 
identyfikacyjne.  

n. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiając ich 
konstrukcję. 

o.  zabrania się kucia bruzd, przebić w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
p.  Kable i przewody powinny być oznakowane w spójny i uniwersalny sposób. Kable Wykonawca 

winien oznakować na obydwu końcach za pomocą mocno przytwierdzonej, nieścieralnej tabliczki z 
materiału nie ulegającego korozji.  

q. Po montażu instalacji PV dokonać jej przeglądu kamerą termowizyjną w celu wykrycia tzw. 
gorących punktów, które mogą stać się przyczyną pożaru.  

r. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby 
posiadającej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP. 

s. Przed przekazaniem robót do eksploatacji wykonać pomiary elektryczne przyrządami 
posiadającymi legalizację i homologację. 

t. Do odbioru dostarczyć protokoły badań, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzęt. 
 
Montaż kabli i przewodów instalacji elektrycznych 
Stosować okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Do łączenia 
szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do stosowania 
w systemach fotowoltaicznych odporne na promienie UV oraz wysoką temperaturę. Do przewodów 
stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp. Przewody powinny być 
układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 

Można stosować wyłącznie opaski kablowe zatwierdzone do użytku na zewnątrz (w szczególności 
odporne na promieniowanie UV). Odstępy mocowania przewodów muszą być przestrzegane zgodnie z 
instrukcjami producenta lub ustaleniami z producentem przewodów. Jeśli dane te nie są dostępne, 
przyjmuje się, że odległość montażowa przewodów PV w poziomie powinna być nie mniejsza niż 
250mm, a w pionie nie mniejsza niż 400mm.  
Przewody muszą być ułożone luźno, nie mogą być układane pod obciążeniem mechanicznym, muszą 
być odciążone i w wystarczającym stopniu uwolnione od naprężeń. Należy unikać kontaktu z ostrymi 
krawędziami lub porysowaniem na szorstkim podłożu. Nie wolno uszkadzać izolacji przewodów za 
pomocą  urządzeń mocujących. Trasy przewodów DC prowadzić, o ile to możliwe, w metalowych 
kanałach kablowych (eliminując wszelkie ostre krawędzie). Przewody DC (+), (-) prowadzić 
równolegle w celu unikania tworzenia pętli indukcyjnych. Kable fotowoltaiczne nie mogą być w 
sposób ciągły wystawione na działanie warunków atmosferycznych - promieniowanie UV. Trasy 
kablowe powinny zostać odpowiednio oznakowane „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w 
ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”. Wewnątrz pomieszczeń przewody DC należy prowadzić 
w obudowie ppoż. EI 120 jeśli po zadziałaniu PWP napięcie będzie na nich nadal obecne 
(prowadzenie przewodów DC w sposób podobny do tych, które muszą pozostać pod napięciem w 
przypadku pożaru: kable odporne na działanie wysokiej temperatury i wody, obudowanie kabli 
ogniochronnym kanałem kablowym lub poprowadzenie ich trasami wydzielonymi pożarowo, np. w 
szachtach kablowych, na zewnątrz budynków, itp.).  

Informacja o instalacji PV umieszczone przy Przeciwpożarowym Wyłączniku Prądu. 
Należy uzupełnić „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” o sekcję dotyczącą instalacji PV. 
 
 



Załącznik nr 11 uzupełniający do dokumentu „Program funkcjonowano-użytkowy” dla inwestycji: 
„Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku waloryzacji żużla o mocy w przedziale 300 kWp - 303,6 kWp,  
w ramach wzrostu udziału energii odnawialnej w pracy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.” 

16 

Zasady łączenia przewodów: 
Należy używać właściwych narzędzi do obrabiania i zaciskania przewodów DC zgodnych z 
wymogami producenta złączy DC (dedykowane do zastosowanych złącz DC zaciskarki). Nie wolno 
łączyć złączy DC różnych producentów. Odpowiedniki (męskie/żeńskie) muszą być tego samego typu 
i producenta. Należy dążyć do minimalizacji ilości połączeń DC w instalacji PV. Zaleca się 
stosowanie złącz typu MC4. Należy unikać lokalizowania połączeń w miejscach bezpośredniego 
działania światła słonecznego oraz trwałego przebywania wtyczek w wodzie. Wtyczki muszą być 
zainstalowane zgodnie ze specyfikacją producenta. Stosować złącza MC4 zgodne z PN-EN 62852.  
 
Przewody: 
Najwłaściwsze jest zastosowanie jednożyłowe kabli PV z oznaczeniem PV1-F, a następnie H1Z2Z2-K 
(PN-EN 50618). Posiada izolację, która pozwala na ich stosowanie w urządzeniach i systemach klasy 
II. Inne przewody używane  jako linie główne lub stałe należy chronić przed warunkami 
atmosferycznymi i promieniowaniem UV np. w zamkniętych kanałach kablowych (metalowych). 
Przewód na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne oraz ostrzegawcze. Na 
oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: opisy wejść i wyjść obwodów 
elektrycznych, sekcji stringów generatora fotowoltaicznego oraz opisy zastosowanych aparatów i 
obwodów. Przy budowie linii kablowych dla potrzeb instalacji elektrycznych (DC oraz AC) stosować 
kable zgodne z dokumentacją projektową.  
 
Kanały i koryta kablowe (systemy prowadzenia przewodów): 
Kanały i koryta kablowe muszą być zatwierdzone przez producenta do użytku na zewnątrz. W 
przypadku kanałów kablowych producent powinien zapewnić odpowiednią ochronę krawędzi. Należy 
stosować metalowe kanały kablowe i rury instalacyjne, odporne na korozję w szczególności na dachu 
budynku z uwagi na prowadzone prace przy odśnieżaniu. Gdy stosowane są kanały z tworzywa 
sztucznego, muszą być odporne na warunki atmosferyczne, a zwłaszcza na promieniowanie UV i 
ozon. Kanały kablowe DC i AC odpowiednio oznaczyć naklejkami informującymi o 
niebezpieczeństwie.  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich korytek lub drabinek kablowych 
powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób 
trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować. 
Wszystkie elementy systemu korytek muszą być tego samego producenta. Korytka kablowej 
montować w odległości ok. 10 cm od ściany.  
Do montażu korytek stosować wysięgniki ścienne lub sufitowe dostosowane do szerokości korytka. 
Rozstaw wysięgników oraz szerokość korytek określić stosownie do ich obciążenia. 
Wysokość zawieszenia korytek: - dla sufitów podwieszanych, - połowa wysokości pomiędzy sufitami, 
- w piwnicach w odległości ok. 20 cm od sufitu. Korytka podlegają ogólnym i lokalnym systemom 
połączeń wyrównawczych. Korytka połączyć przewodem typu LY koloru żółtozielonego o przekroju 
min 6mm. 
 
Układanie kabli i rur osłonowych w ziemi. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych do celów robót elektrycznych należy uzyskać zezwolenie na 
prowadzenie robót ziemnych od Użytkownika. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokładnie 
zapoznać się z właściwą dokumentacją, jak również  z dokumentacją znajdujących się w pobliżu 
budowli, instalacji itp., aby w czasie wykonania robót ziemnych nie spowodować uszkodzenia 
istniejących podziemnych instalacji. 
W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących podziemnych 
instalacji elektrycznych (kabli), instalacji technicznych i innych urządzeń, sposób wykonania prac 
zabezpieczających należy uzgodnić z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatacyjnej te 
urządzenia i wykonać pod jego nadzorem. 
Kable prowadzone w ziemi należy układać zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004.  
Z uwagi na spodziewaną dużą ilość gruzu i śmieci w gruncie rodzimym należy rury osłonowe oraz 
kable w wykopie ułożyć w warstwie piasku zasypowego (min. 10cm piasku pod i nad rurą, kablem) a 
pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym przesianym w celu usunięciu z niego kamieni, 
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gruzu i innych śmieci. Wszystkie warstwy gruntu należy odpowiednio zagęścić np. ubijaniem 
warstwowym w celu zapewnienia odpowiedniego zagęszczenia gruntu pod odtwarzane nawierzchnie 
drogowe. 
 
Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych:  
Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia.  
Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu 
zacisków odgałęźnych. W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub 
wielożyłowe. W jednym kanale listwy należy układać przewodów tego samego rodzaju obwodu. Po 
ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy  zamknąć 
pokrywami.  
 
Montaż rozdzielnicy  
Dostarczone na budowę urządzenia rozdzielcze montować w sposób podany w dokumentacji 
projektowej i instrukcji producenta. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na 
konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w 
sposób podany  w dokumentacji. Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z 
przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory. Tablice w 
obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych 
zamocowanych w podłożu.  
Po zamontowaniu urządzenia należy:  
─ zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  
─ dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych  

i mechanicznych,  
─ założyć osłony zdjęte w czasie montażu,  
─ podłączyć obwody zewnętrzne,  
─ podłączyć przewody ochronne,  
Rozdzielnice należy sytuować w taki sposób aby zapewnić łatwy dostęp i zabezpieczenie przed 
dostępem niepowołanych osób. 
Wyposażyć rozdzielnicę w schemat zasadniczy.  
Wyposażyć rozdzielnicę w napisy ostrzegawcze i oznaczenia obwodów.  
Opisać tekstem drukowanym gniazda wtykowe i urządzenia odbiorcze.  
Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze powinny posiadać wymienione wcześniej certyfikaty prób 
swoich części składowych. Kompletne zespoły powinny posiadać wszystkie obwody zasilania 
sprawdzone fizycznie.  
 
Oznakowanie instalacji fotowoltaicznej: 
Obowiązkiem Wykonawcy jest odpowiednie oznakowanie elementów instalacji fotowoltaicznej w 
budynku wg normy PN-EN 60364-7-712: naklejka z wizerunkiem modułów PV na dachu budynku 
powinna być umieszczona w miejscu przyłączenia instalacji PV, w rozdzielni głównej budynku, przy 
liczniku, na trasach z kablami prądu stałego oraz przy głównych wyłącznikach zasilania obiektu 
(istniejących i projektowanych). 

Powyższe oznakowanie musi zostać wykonane m.in. w związku z koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa strażaków i ratowników podczas ewentualnej akcji gaśniczej prowadzonej w obrębie 
danej nieruchomości.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie informacji o przygotowaniu budynku do 
prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, plan instalacji PV na rzucie oraz przekroju budynku z trasami 
prądu stałego pozostającymi pod napięciem oraz trasami przewodów prądu zmiennego, z zaznaczoną 
lokalizacją modułów, falownika oraz rozłącznika napięcia po stronie DC, informacje zawierające 
właściwości pożarowe elementów urządzeń PV oraz oddziaływanie potencjalnego pożaru fotowoltaiki 
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na elementy budynku, informacje o zabezpieczeniu ppoż. instalacji elektrycznej fotowoltaiki, 
informacje o zapobieganiu rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie całości inwestycji z rzeczoznawcą ds., zabezpieczeń 
ppoż. oraz przeprowadzenie niezbędnych zgłoszeń i odbiorów z organami państwowej straży pożarnej.  

Montaż ogniw fotowoltaicznych  
Ogniwa montować na konstrukcji zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcją 
montażu producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie z dokumentacją 
projektową. Połączenia elektryczne wykonać przewodem odpornym na promienie UV. Do połączeń 
wykorzystać łączniki wtykowe. Właściwie oznaczyć polaryzację strony DC czerwonym (+) oraz 
czarnym (-) przewodem. 
 
Montaż inwerterów  
Montaż inwerterów wykonać zgodnie z instrukcją montażową urządzeń zachowując wymagane 
odstępy separacyjne. Zaleca się zachować odstęp pomiędzy poszczególnymi inwerterami minimum 
0,6m. 
Po kompletnym montażu instalacji fotowoltaicznej należy wykonać jej konfigurację poprzez 
sparametryzowanie inwerterów oraz jej uruchomienie. 
 
Ochrona przeciwprzepięciowa 
W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami należy stosować system ochrony przeciwprzepięciowej 
zarówno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacją projektową. Niezależnie od 
wyposażenia wewnętrznego inwerterów wykonać w rozdzielniach DC i AC niezależną ochronę przed 
przepięciami stosując modułowe ograniczniki przepięć. 
Zastosować ochronę przeciwprzepięciową na interfejsach komunikacyjnych. 

Instalacja połączeń wyrównawczych  
Należy wykonać uziemienie ochronne zgodnie z obowiązującymi standardami elektroenergetycznymi. 
Należy wykonać główne i miejscowe połączenia wyrównawcze, będące uzupełnieniem ochrony 
przeciwporażeniowej dodatkowej. 
 
Próby po montażowe  
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów.  
Próby (badania) odbiorcze urządzeń i instalacji elektrycznych powinna przeprowadzić uprawniona 
grupa pomiarowa. Próby po montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed 
zgłoszeniem do odbioru.  
 
Prace wykonywane mogą być tylko przez personel posiadający uprawnienia do pracy przy 
urządzeniach elektroenergetycznych. Wymagane jest świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do 
zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru. 
 
 
3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 
 
3.1 PANELE FOTOWOLTAICZNE  
 
Parametry paneli fotowoltaicznych wg programu funkcjonalno-użytkowego.  

 
Panele powinny być odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji.  
Panele fotowoltaiczne muszą posiadać solidną i trwałą konstrukcję oraz być odporne na znaczne 
obciążenia mechaniczne.  
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3.2 INWERTERY FOTOWOLTAICZNE (FALOWNIKI) 
 
Parametry inwerterów wg programu funkcjonalno-użytkowego.  
 
3.3 KONSTRUKCJA MONTAŻOWA  
Do zabudowy paneli należy zastosować konstrukcję systemową certyfikowaną przeznaczoną 
do mocowania paneli fotowoltaicznych która:  
─ umożliwi zainstalowanie wymaganej liczby paneli fotowoltaicznych;  
─ jest dostosowana do obciążeń stałych (od paneli) i klimatycznych tj. wiatr dla strefy oraz śnieg. 
Wymagania ogólne dla konstrukcji do mocowania paneli: 
─ ewentualne konstrukcje stalowe muszą być pokryte powłoką ocynku ogniowego, 
─ stosować elementy łączeniowe, śruby wykonane ze stali wysokogatunkowych (nierdzewnych), 
─ nie wolno w szczególności stosować śrub stalowych pokrytych warstwą cynku do montażu 

elementów aluminiowych. 
─ zapewnić materiały i sposób montażu nie powodujący korodowania konstrukcji i poszycia dachu 

budynku oraz poszczególnych elementów konstrukcji dedykowanych do paneli fotowoltaicznych 
(w tym eliminacja źródeł ognisk korozji elektrochemicznej np. połączenia stal-aluminium). 

─ konstrukcje dla paneli, koryta kablowe i inne urządzenia montowane na dachu nie mogą utrudniać 
odprowadzania wody deszczowej oraz w miarę możliwości jak najmniej utrudniać odśnieżanie 
dachu. 

 
3.4 ROZDZIELNICE NN  (DC i AC) 
Rozdzielnica niskiego napięcia według PN-EN 60439-1. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być 
dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnica powinna zapewniać 
poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic 
powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych 
podczas robót. Stopień ochrony rozdzielnic zgodnie z podanym w dokumentacji projektowej. 
Rozdzielnica powinna posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze 
kontrastowym z kolorem rozdzielnicy. Na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. 
Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny. 
 
4. MATERIAŁY  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  
 
4.1 ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW  
Wszystkie materiały powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich 
użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane przepisami.  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz 
być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej 
jakości spełniających te same właściwości techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych 
rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji 
Inwestora oraz projektanta). 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel:  
─ dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności,  
─ wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
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(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  

─ oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  

─ wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego  
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa,  

─ wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
 
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 
inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające 
odpowiednie atesty, deklaracje zgodności.  
Wszystkie materiały do wykonania instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania materiałów 
równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub Aprobatę 
techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący. Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do 
obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i oceny zgodności. Wszelkie materiały użyte przez 
Wykonawcę dla wykonania robót muszą być oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca 
dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.  
 
4.2 KONTROLA MATERIAŁÓW  
1. Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.  
2. Jakiekolwiek roboty, do których użyto innych materiałów, bez zgody Przedstawiciela 
Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych 
cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.  
3. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w 
Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. 
4. Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, 
urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). 
Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 
Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. 
dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po 
wydaniu materiału z magazynu – w kierownictwie robót (budowy). 
5. Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę, np. transformatory, prostowniki itp., powinny być 
zaopatrzone w świadectwa jakości. 
6. Dostarczone na miejscu składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań 
materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo 
sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 
7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem podać badaniom 
określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót.  
8. Kontrola materiałów Materiały i sprzęt przewidziane do użycia podczas realizacji inwestycji będą 
przed dopuszczeniem do robót podlegać odbiorowi jakościowym i ilościowemu. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć świadectwa jakości, karty gwarancyjne lub protokoły odbioru 
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technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów, należy 
zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy ze strony Zamawiającego.  
9. Odbiór materiałów na budowie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały wraz ze 
świadectwami jakości i kartami katalogowymi. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 
sprawdzić pod względem kompletności oraz zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku 
stwierdzenia wad materiałów i/lub sprzętu lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość wykonania robót, należy przed ich użyciem poddać je badaniom określonym przez dozór 
techniczny robót. 
 
4.3 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW  
1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to 
konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, 
powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie 
potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.  
2. Teren składowiska powinien być odpowiedni oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.  
3. Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub danych 
części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w każdym 
pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.  
4. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) 
na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
5. Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących 
elektryczne roboty instalacyjno-montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne 
gospodarki magazynowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę 
robót, jeżeli taki organ został powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne 
gospodarki magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót 
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.  
6. Składowanie materiałów na budowie Materiały dostarczone na plac budowy powinny być 
składowane zgodnie z zaleceniami producentów - w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich parametrów jakościowych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wymagań 
wynikających ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę 
 
5. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który zagwarantuje odpowiednią 
jakość wykonanych robót i ich bezpieczeństwo.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem. Na środkach transportu 
przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
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również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z placu budowy sprzęt nie 
odpowiadający warunkom umowy i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji przetargowej i 
specyfikacji technicznej.   
Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi oraz sprzętu, które będą spełniały 
odpowiednie wymogi BHP.  
 
Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
− samochód dostawczy do 0,9 t, 
− samochód skrzyniowy 5 t, 
− podnośnik transportowy, 
− żuraw samochodowy 5 t, 
− wiertnica, 
− wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą. 
 
Wymagania dotyczące sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy.  
Wymagania dotyczące transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
 
6. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 
6.1.Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości 
i przydatności do robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
 
6.2.Podczas transportu materiałów ze składu przy-obiektowego na obiekt należy zachować ostrożność, 
aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku 
możliwości uszkodzeń transportowych. 
 
6.3.Transport materiałów Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz właściwości 
przewożonych komponentów instalacji fotowoltaicznej. Materiały i sprzęt mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu, zabezpieczającymi przed uszkodzeniami, nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni.  
 
6.4. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót 
elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmiot w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu.  
 
6.5. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: - transportowane 
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz 
ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 
zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki 
do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gaszeniowe oraz inną aparaturę mniej 
odporną na wstrząsy i drgania, - aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie 
narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków 
itp., 
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6.6. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez: - szczelne zalutowanie powłoki 
metalowej lub założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od 
wewnątrz warstwą kleju – w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza się na czas do 48 godz. 
wykonanie zabezpieczenia końców kabli przez co najmniej trzykrotny obwój taśmą izolacyjną i 
polanie zalewą bitumiczną, - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na 
oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub 
nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy 
przylepnej.  
 
6.7. Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: - kable należy 
przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 
80 kg, a temperatura otoczenie nie jest niższa niż +4 o C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie 
powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, - zaleca się przewożenie bębnów z 
kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach 
samochodów ciężarowych lub w przyczepach, - bębny z kablami przewożone w skrzyniach 
samochodów powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów 
powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; 
stawienie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi 
kabla należy układać poziomo (płask), - zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w 
czasie przewożenia bębna z kablami, - umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni 
samochodu zaleca się wykonywać za pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze 
skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.  
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1 DANE OGÓLNE  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być 
zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel 
Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze 
standardami zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie technicznym instalacji 
fotowoltaicznej.  
 
Sprawdzenie oraz odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami.  
Sprawdzeniu i kontroli w szczególności powinny podlegać:  
─ zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową  
─ prawidłowość mocowania konstrukcji i zamontowania urządzeń  
─ właściwe wykonanie instalacji i podłączenie sprzętu  
─ wykonanie wymaganych badań i pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru  
 
Deklaracja zgodności  
Wyroby i materiały elektryczne winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004r. o 
wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym i powinny posiadać 
aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość.  
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
− harmonogram wykonania i opis organizacji robót,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
 
7.2 BADANIA  
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w wymaganiach technicznych lub w dokumentacji 
technicznej, stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien przekazywać 
Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich 
zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na 
formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
7.3 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru wszystkie 
świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być 
wbudowane.  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów deklaracje zgodności i 
gdy to jest wymagane certyfikat na oznaczenie materiału znakiem CE.  
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 
mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót.  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami zarządzającego realizacją 
kontraktu.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru nad realizacją kontraktu o zakończeniu każdej 
roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, 
STWIOR .  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inspektora dopuszczone do użycia bez badań.  
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju i terminie 
badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora i ewentualnie przedstawiciela Inwestora.  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i STWIOR.  
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
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dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWIOR.  
 
7.4 BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
Każda instalacja elektryczna w obiekcie powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące 
ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać 
komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom 
elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby 
posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy 
osoby nieposiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP 
pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 
Badania i pomiary odbiorcze po wykonaniu montażu instalacji fotowoltaicznej Wykonawca 
zobowiązany jest przeprowadzić badania końcowe określone w normie PN-EN 62446-1 oraz 
uruchomienie próbne instalacji. Należy wykonać w szczególności: pomiar napięć i prądów łańcuchów, 
pomiar napięcia obwodu otwartego, testy funkcjonalności, testy rezystancji izolacji przewodów - 
strona AC i DC, testy rezystancji uziemienia, kontrolę ochrony przeciwprzepięciowej i 
przeciwporażeniowej, kontrolę oznakowania i identyfikacji,  testy ciągłości przewodów. Po 
uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej należy dokonać jej przeglądu kamerą termowizyjną w celu 
wykrycia miejsc tzw. gorących punktów, które mogą stać się przyczyną pożaru. Wykonać należy 
przegląd Wszystkie badania oraz pomiary muszą zostać wykonane przez osoby posiadające stosowne 
uprawnienia elektryczne SEP kat. D i E. Z testów i pomiarów należy sporządzić protokół zawierający 
spis wykonanych czynności i potwierdzenie poprawności działania instalacji.  
Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki 
wykryte w trakcie oględzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy 
zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:  
─ spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,  
─ odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji 

elektrycznych,  
─ nie mają uszkodzeń, wad lun odporności mniejszej niż wymagana,  
─ są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.  
─ Podstawowy zakres pomiarów obejmuje min.:  
─ sprawdzenie ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i 

dodatkowych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych,  
─ pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,  
─ sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  
─ pomiar rezystancji izolacji kabli,  
─ pomiar prądów upływowych,  
─ sprawdzenie biegunowości,  
─ sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,  
─ sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej,  
─ przeprowadzenie prób działania,  
─ pomiar rezystancji uziemienia.  
Każde badanie odbiorcze należy zakończyć protokółem z pomiarów i prób. Ocenę końcową badań 
odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin, 
pomiarów i prób są dodatnie. Jeżeli w trakcie badania stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy  
powtórzyć wszystkie badania, na które usterka mogła mieć wpływ. 
 
Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca 
powiadomi Nadzór Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badan 
przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
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Wymagania dotyczące szkolenia obsługi i Użytkowników. Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z 
zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla 
pracowników Zamawiającego i Użytkowników.  
 
7.5 ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI I 
WADLIWYMI MATERIAŁAMI  
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
 
7.6 OPŁATY ZA BADANIA  
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach ceny umownej.  
 
8. INFORMACJA BIOZ 
Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
─ instalacje elektryczne  
─ rozdzielnie elektryczne DC i AC  
─ urządzenia przekształtnikowe 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  
─ Ryzyko upadku z wysokości, podczas prac montażowych przy budowie instalacji elektrycznych 

wewnątrz budynku i zewnętrznych.  
─ Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu projektowanych instalacji 

elektrycznych.  
─ Ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy podłączaniu kabli i przewodów.  
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych Należy organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy pracownikom zapewnić odzież ochronną oraz sprzęt ochrony 
osobistej oraz przestrzegać ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Prace na wysokości wykonywać 
przy użyciu rusztowań wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami. Wszystkie prace należy wykonać przy 
urządzeniach wyłączonych spod napięcia oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia przed 
załączeniem napięcia. Wykonujący prace powinni mieć odpowiedniej kategorii uprawnienia SEP oraz 
ważne badania lekarskie. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT - WYMAGANIA OGÓLNE 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe zestawienie 
przewidywanych robót do wykonania dostarczanych przez Zamawiającego.  
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie 
napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót 
zanikających lub ulegających zakryciu.  
W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że uruchomienie 
instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Zamawiającego, aby ten w odpowiednim czasie 
wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.  
Przedstawiciele Zamawiającego w obecności Wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i 
próby instalacji i ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 
Wówczas, gdy ww sprawdzenie, powtórzone w razie potrzeby, jest zadowalające, Wykonawca 
zawiadamia pisemnie Zamawiającego podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru 
końcowego. Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Zamawiającemu: 
─ dokumentację powykonawczą, 
─ protokół z przeglądu i oględzin instalacji elektrycznych, 
─ zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń,  
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─ dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót, 
─ protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
─ pomiary elektryczne, 
─ atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli,  
─ świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,  
─ dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń,  
─ DTR-ki urządzeń, 
─ instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 
─ protokoły szkolenia obsługi. 
 
Zamawiający ustala następujące odbiory: 
─ Odbiór dokumentacji projektowej, 
─ Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
─ Odbiory częściowe, 
─ Odbiór wstępny 
─ Odbiór końcowy, 
─ Odbiór pogwarancyjny.  

 
9.1 ODBIORY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.  
Odbiór dokumentacji projektowej polega na ocenie i przyjęciu projektu wykonawczego na etapie 
przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację 
projektową w ilości wymaganej przez Umowę. Zamawiający wraz z Nadzorem Inwestorskim 
zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z niniejszym przedmiotem zamówienia oraz z 
warunkami SIWZ, jak również z obecnym prawodawstwem.  
 
9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH, LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego rodzaju robót dokonuje 
Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę.  
 
O gotowości danej części robót do odbioru należy powiadomić Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. Czynności kontrolne prowadzone przez Inspektora Nadzoru nie mogą 
wstrzymywać prac budowlanych, jeśli są one prowadzone w sposób zgodny z wszystkimi przepisami i 
wymaganiami. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIOR i uprzednimi 
ustaleniami.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− wewnętrzne linie zasilające układane w wykopie,  
− podłączenie przewodów odprowadzających instalacji uziemiającej. 
 
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu do sprawdzenia lub 
odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu,  
− zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie do 

sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi 
urządzeń przed zgłoszeniem do odbioru,  

− przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupełnionej o wszelkie 
późniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone w trakcie budowy,  

− uczestnictwa w czynnościach odbioru,  
− przekazania Zamawiającemu oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych  

z projektem, przepisami techniczno–budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 
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9.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części robót, określonej w umowie, to 
może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje komisja 
odbiorową.  
 
9.4 ODBIÓR KOŃCOWY 
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego 
informującego o całkowitym zakończeniu robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru 
końcowego robót. Procedura odbioru (prób) końcowego winna być zgodna z warunkami umowy. 
Jeżeli roboty zostały wykonane zgodnie z umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi 
na piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru robót. Jeżeli jednak inspekcja końcowa 
wykaże, że roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do 
wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie 
przeprowadzony powtórny odbiór końcowy robót. Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów: - Oryginał dziennika budowy, - Oświadczenie 
kierownika robót elektrycznych, że instalacje zostały wykonane zgodnie z projektem i przepisami 
Prawa budowlanego, - Oświadczeniem kierownika budowy (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane 
bez ograniczeń), że konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych zostały wykonane zgodnie z 
projektem wykonawczym konstrukcyjnym, uwzględniającym mocowanie konstrukcji wsporczej do 
konstrukcji dachu i przepisami Prawa budowlanego, - Inwentaryzacja powykonawcza, - Certyfikatów i 
deklaracji zgodności zastosowanych materiałów, - Protokołów z przeprowadzonych badań: W 
wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 
Przedstawiciel Zamawiającego może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli 
Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji 
które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza 
Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam 
Zamawiający.  
 
Odbiór końcowy Odbiór końcowy instalacji odbędzie się po wystosowaniu zawiadomienia 
Wykonawcy do Przedstawiciela Zamawiającego o całkowitym zakończeniu robót. Procedura odbioru 
powinna być zgodna z warunkami umowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania 
odbioru końcowego robót jest Protokół Odbioru Końcowego. W wypadku, gdy Przedstawiciel 
Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
Wykonawca zobowiązany jest do poddania instalacji fotowoltaicznej szczegółowym oględzinom i 
próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów sprawdzających poprawność działania instalacji 
oraz spełnienie wymogów dot. ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem książki robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja złożona z przedstawicieli 
Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, instrukcjami DTR 
urządzeń i STWIOR. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań.  
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i oddającego wykonanie obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorące udział w 
czynnościach odbiorowych. Protokół będzie zawierał ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. Odbiór ostateczny polega 
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Nadzór Inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. Odbioru 
końcowy robót dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru 
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej, dokumentacją 
projektową, umową i SIWZ. W toku odbioru ostatecznego robót komisja odbiorowa zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, komisja odbiorowa 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy (ilość egzemplarzy według 
umowy), 
2) Instrukcję obsługi i konserwacji instalacji w języku polskim (ilość egzemplarzy według umowy),  
3) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów, 
 4) wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  
5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy, 
6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów,  
7) gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji. W przypadku, gdy wg 
komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
Usługa serwisowa.  
W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:  
– usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego,  
– jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę niezbędnych części 
zapasowych.  
 
Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
─ dokumentację powykonawczą,  
─ ustalenia technologiczne,  
─ sprawozdanie techniczne,  
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─ wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub STWIORB,  
─ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem 

lub STWIORB,  
─ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność zgodnie z umową.  
 


